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KONO H...

PRILOGA 1A Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR
JAVNO PODJETJE
ime in priimek ali naziv druzbe VODOVOD
P KANALIZACIJA SNAGA
d.o.o.

) - Vodovodna cesta 90, 1000
naslov ali sedez druzbe

Ljubljana
elektronski naslov glavna.pisarna@ljubljana.si
telefonska Stevilka 01306 10 00
davéna Stevilka 67593321

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

PRESTAVITEV KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA A4 OB VILHARJEVI CESTI NA ODSEKU OD

naziv gradnje DUNAJSKE DO ZELEZNE CESTE

Predmet projekta je prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 ob Vilharjevi cesti na odseku od
Dunejske ceste do Zelezne ceste v Ljubljani zaradi predvidene gradnje objektov na obmogju

. . PotniSkega centra Ljubljana.
kratek opis gradnje

vrste gradnje rekonstrukcija
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)

[ sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 1971/22

datum izdelave oktober 2022

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) KONO-B d.o.o.

sedez druzbe Grabloviceva ulica 30, 1000 Ljubljana
vodja projekta Zoran Marinkovi¢, univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2699

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Miha Kocevar

podpis odgovorne osebe projektanta

stran 1-2



Ko N O E d.o.o.

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrSnakoli gradiva, ki sluZijo vodji
projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni predpisi, npr.
geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar se pri projektiranju ne
uporabiljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

Zoran Marinkovié, univ.dipl.inZ.grad., IZS G-2699
izobrazba, identifikacijska Stevilka oran Marinovic, univ.clpLinz.gra

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt gradbenistva: Naért kanalizacije, nacrt vodovoda

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciska Stevilka Ivan Lesjak, univ.dipl.inz.grad., 1ZS G-1625

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt gradbenistva: Nacrt varovanja izkopa

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

Vito Krizman, dipl.inZ.geod.; GEO 0299
izobrazba, identifikaciska dtevilka tto Rrizman, ipLInz.geo

8 Nacrt geodezije
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba Barbara Likar, univ.dipl.inz.grad.
navedba gradiv, ki so jih izdelali Geolosko-geomehansko poro€ilo

po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 2A

Ko N O E d.o.o.

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe)

KONO-B d.o.o.

sedez druzbe

Grabloviceva ulica 30, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta

Miha Kocevar

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta

Zoran Marinkovi¢, univ.dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-2699

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve.

vodja projekta

Zoran Marinkovi¢, univ.dipl.inz.grad.

identifikacijska Stevilka

IZS G-2699

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

Miha Kocevar

podpis odgovorne osebe projektanta
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Ko N O E d.o.o.

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

PRESTAVITEV KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA A4 OB VILHARJEVI CESTI NA ODSEKU OD

naziv gradnje DUNAJSKE DO ZELEZNE CESTE
Predmet projekta je prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 ob Vilharjevi cesti na odseku od
) ) Dunejske ceste do Zelezne ceste v Ljubljani zaradi predvidene gradnje objektov na obmogju
kratek opis gradnje Potniskega centra Ljubljana.

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravijalnih del

vrste gradnje rekonstrukcija

glavni objekt Javna kanalizacija

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

L gradnja se nanaSa na stavbo

[ seznam zemljis¢ je v priloZeni tabeli

LOKACIJSKI PODATKI

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacértu Mestne ob¢ine Ljubljana - strateski del (Uradni list RS, st.
78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in

42118);

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne obéine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 -

prostorski akt

DPN, 71/14 - popr., 92114 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na
razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN in 59/22);

Odlok o zazidalnem nacrtu za obmocje Potniskega centra Ljubljana (Uradni list RS, st. 107/06,

83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18);

EUP PC-12, PC-15, PC-25

namenska raba Cy,PC

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrsina

samo za Stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

iy faktor zazidanosti (FZ)
zemljis¢em

b) tlakovane odprte bivalne povrSine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

” faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine
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d) zelene povrsine

Ko N O E d.o.o.

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

faktor zelenih povrsin (FZP)

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakono

(obvezno po letu 2021)

podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen Ce gre za spremembo namembnosti.

predvidena komunalna

oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.
K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, ¢e je za poseq relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOGJA
VARSTVO KULTURNE DEDISCINE KULTUROVARSTVENO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD MNENJE
FEKALNE VODE MNENJE
METEORNE VODE MNENJE
TELEKOMUNIKACIJE MNENJE
JAVNA RAZSVETLJAVA MNENJE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA
PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri emer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Javna kanalizacija - Prestavitev kanalizacijskega zbiralnika "A4"

Obstojeci kanalizacijski zbiralnik z oznako "A4" zgrajen iz betonskih
cevi notranjega premera @2100 mm je potrebno prestaviti pod
kolesarsko stezo oz. plo¢nik Vilharjeve ceste. Prestavitev zbiralnika v

kratek opis objekta skupni dolZini 434,8 m se izvede po metodi "mikrotuneliranja” z
vrtanjem in potiskanjem poliesterskih cevi notranjega premera 2200
mm v vrtino.

parcelna Stevilka

2096/4, 2096/5, 2101/4

katastrska obcCina 1737 Tabor

parcelna Stevilka 222016, 2220/8, 2232/5, 2232/7, 2232/8, 2232/9, 2232/10
katastrska obcina 2636 Bezigrad

vrsta gradnje Rekonstrukcija

zahtevnost objekta zahteven

pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)
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Ko N O E d.o.o.

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso

podane drugje

Kanalizacijski zbiralnik "A4" v dolzini 434,8 m se izvede z vtiskanjem
potisnih poliesterskih cevi po po metodi "mikrotuneliranje". Zunanja
dimenzija potisnih cevi je DE2400 mm, notranja dimenzija je 82200
mm. Globina cevi kanalizacije je na globini od 8,5 m do 10,4 m od
obstojecega terena. Na kanalizaciji se zgradijo trije jaSki — betonski
objekti z oznako 05, 06 in O7. Zunanje tlorisne dim. objektov 05 in 06
$0 6,8m x 4,3m; viSina 4,3m. Zunanje tlorisne dim. objekta O7 so 7,1m x
7,3m; visina 4,3m. Vsi trije betonski objekti so vkopani pod zemljo,
dostop je omogocen skozi vstopne jaske notranjih dim. 1,0m x 1,0m.
Objekta 05 in O7 se zgradita na stiku obstojece in nove cevi na obeh
koncih odseka, jaSek — objekt O6 je vmesni jasek.

OBJEKT 2 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

Javna kanalizacija - Prevezava obstojecega kanala DN600 na

imenovanje objekta prestavljen zbiralnik "A4"
Na prestavljeni zbiralnik "A4" se mora izvesti tudi prevezavo
obstojecega kanala dimenzije DN600 mm, ki poteka po Vilharjevi cesti,
kratek opis objekta zato se izvede gradnja kanala DN600 v skupni dolzini 31,0m.

parcelna Stevilka 2232/5

katastrska obcina 2636 Bezigrad

vrsta gradnje Rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso

podane drugje

Javna kanalizacija meSanega sistema dimenzije DN 600 mm, dolzine
31,0 m. Globina izkopa je 5,6 m.
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~ SEZNAMI ZEMLJISC ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

I1ZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

zaporedna Stevilkka  parc. §t. Stevilka katastrske obcine katastrska obéina
1. 2096/4 1737 Tabor

2. 2096/5 1737 Tabor

3. 2101/4 1737 Tabor

4. 2220/6 2636 Bezigrad
5. 2220/8 2636 Bezigrad
6. 2232/5 2636 Bezigrad
7. 2232/7 2636 Bezigrad
8. 2232/8 2636 Bezigrad
9. 2232/9 2636 Bezigrad
10. 2232110 2636 Bezigrad

11.

po potrebi dodaj vrstice



SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture, ki se prestavlja:

zaporedna Stevilkka  parc. §t. Stevilka katastrske obcine katastrska obéina

1.

2.

3.

SEZNAM D: OBMOCGJE GRADBISCA 1ZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti.

zaporedna Stevilka  parc. §t. Stevilka katastrske obCine katastrska obcina
1. 2080/7 1737 Tabor

2. 2080/8 1737 Tabor

3. 2080/10 1737 Tabor

4. 2080/11 1737 Tabor

5. 2080/13 1737 Tabor

6. 209211 1737 Tabor

7. 2092/2 1737 Tabor

8. 2101/3 1737 Tabor

9. 2101/5 1737 Tabor
10. 2101/6 1737 Tabor
1. 2220/5 2636 Bezigrad

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. VpiSejo se zemljis¢a za ureditve, ki jih
je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

zaporedna Stevilka  parc. §t. Stevilka katastrske obcine katastrska obcina

ISR A .

po potrebi dodaj vrstice



KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

4 TEHNICNO POROCILO DGD

KAZALO VSEBINE

4.1  OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI........covuivrreerereieeseeneeiesesevesee s senas e senassesas 2
4.1.1  PRESTAVITEV ZBIRALNIKA Ad......ovveieereeeeeeeesaesesestesesaesesessesessse s sessaesssassesenansesans 2
4.1.2  PREVEZAVA OBSTOJECEGA KANALA DN600 NA ZBIRALNIK A4 ........cvvereereecrerreerann 3
413  OBMOCIA ZASCITE OBSTOJECIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV .....ccvcvverrererecnnnens 3
4.1.4  KLASIFIKACHA OBJEKTOV ....oucvveeeceeiceeeescaesessse s sesessesesssssessssssssssssssssssessssssesansssans 4
4.1.5  IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV w..ovoiuieiieceeieeeteeeeee et sesae s nanse s 5
4.2  OPIS SKLADNOSTI'S PROSTORSKIMI AKTI ........ooovvirerieieereceeseseceesesee e seses e senaesenes 7
4.3  OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO..........cccooovvevreerrrereerreceesenenennans 10
4.4  OPIS SKLADNOSTI S PRIDOBLIENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER
PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ..........ooovieeerereeeeeeeeeeeeeeesesesesesaesene e senae s 11
4.5  1ZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV ............cooevivmrerreeerererecsesessesssessesesssssessesssessesssnsesans 24
8.6 DRUGE VSEBINE ..........ceoevueuereeeeeeeeetesesteseseesesssesesessssesassssssssssessesesassessssssssssesasasensans 25
4.7  1ZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIE ZA IZVEDBO - PZl......oveevevreerevreeeercierernennans 34
4.8 OCENA STROSKOV .....oouivieceereeeteeeeesesssssesaesesssesessssssesasssssssssssssssssassssssssssssssssassnsans 35
4.9  DOLZNOSTI OBVESCANIA IN PRIDOBITVE DOVOLJENJ PRED PRICETKOM GRADNIE, KI
IZHAJAJO 1Z PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ ..ot 36
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KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

4.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

Zaradi nacrtovanih objektov prostorskih enot P2 in P5 na obmo¢ju PotniSkega centra Ljubljana?
med Vilharjevo cesto na severu in ZeleznisSkimi tiri na jugu je potrebno prestaviti kanalizacijski
zbiralnik A4, premera 2100 mm.

Obmocje gradnje se nahaja v Ljubljani ob Vilharjevi cesti na meji med cetrtno skupnostjo Center
in Bezigrad, na obmocju enot urejanja prostora (EUP) PC-12, PC-15 in PC-25. Predmet projekta

je prestavitev zbiralnika na odseku od Dunajske ceste na zahodni strani, do Zelezne ceste na
vzhodni strani.

Bezigrad

L”"ml'tova cesta

Trstenjakova

62,
<N cesta

©ojjn “eAd

Hacquetova_ulica

Vilharjeva-cesta Vilharjeva-cesta

e

Masarykovarcestas Masarykova cesty

o o] ©, < %,

Slika 1: Obmocje obdelave v tem projektu
(https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana)

41.1 PRESTAVITEV ZBIRALNIKA A4

Obstojeci zbiralnik A4 na obravnavanem odseku je dimenzije DN 2100 mm (notranji premer).
Prestavitev se izvede od novega jaska — objekt O7 ob Dunajski cesti, kjer se naveZe na obstojeco
naveie na Ze projektirano traso prestavitve zbiralnika po drugem projektu®. Ta odsek je
trenutno v gradnji.

Predvidena je izvedba kanala zunanje dimenzije DE2400 mm (notranji premer cevi je 2200
mm) v skupni dolZini 434,8 m po metodi podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po
tehnologiji »mikrotuneliranja«. Globina cevi kanalizacije od obstojeCega terena je 9,2 m pri
jasku 05, 9,5 m pri jaSku O6 na sredini trase in 7,6m pri jasku O7.

OBJEKTI (JASKI) NA KANALIZACIJI

Na stikih obstojecih cevi z novimi cevmi kanalov se izvede armirano betonska jaska - objekta na
dveh lokacijah (objekt O5 pri Zelezni c. in objekt O7 ob Dunajski c.) in med obema jaskoma 3e
vmesni jasek - objekt O6:

Objekt O5 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 6,8 m x 4,3 m in viSine 4,3 m. Dno temeljne
plosce objekta se nahaja na globini 9,8 m, vrh stropne plos¢e pa je na globini 5,5 m od

1 Odlok o zazidalnem naértu za obmodje Potniskega centra Ljubljana, Uradni list RS, §t. 107/06, 83/08,
43/09, 78/10, 109/11 in 42/18
2 pZl t. 1890/21, april 2022, KONO-B d.o0.0., Gradbeno dovoljenje §t. 351-3570/2022-15
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KONO H...

Grablovi¢eva ul. 30, 1000 Ljubljana

obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek notranje dimenzije 1,0 m x
1,0 m.

Objekt 06 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 6,8 m x 4,3 m in viSine 4,3 m. Dno temeljne
plos¢e objekta se nahaja na globini 10,1 m, vrh stropne plos¢e pa je na globini 5,85 m od
obstojecega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek notranje dimenzije 1,0 m x
1,0 m.

Objekt O7 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,3 m x 7,1 m in viSine 4,3 m. Dno temeljne
plos¢e objekta se nahaja na globini 8,2 m, vrh stropne plos¢e pa je na globini 3,9 m od
obstojecCega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jasek notranje dimenzije 1,0 m x
1,0m.

Na vseh vstopnih jaskih v objekte na kanalizaciji je predvidena montaza varovalnih lestev v
skladu s standardom s SIST EN 14396:2004.

ZASCITA GRADBE JAME

Glede na veliko globino zbiralnika je bila za izvedbo izbrana metoda podvrtavanja z vgradnjo
potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneliranje« brez izkopa. Izkop se bo izvajal le
na lokacijah gradnje betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi vstopne in izstopne jame za
potrebe izvedbe podvrtavanja cevi.

Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi zacasno varovanje gradbenih
jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A. Zagatnice je skladno z analizami potrebno
razpirati v dveh nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plos¢ debeline
25 do 30 cm. Na nivojih kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so sestavljeni
iz obodnih profilov HEB 300. Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne razpore iz enakih
jeklenih profilov. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so predhodno varjene na zagatnice.

4.1.2 PREVEZAVA OBSTOJECEGA KANALA DN600 NA ZBIRALNIK A4

Po Vilharjevi cesti iz smeri Dunajske ceste proti Zelezni cesti poteka obstojeca javna kanalizacija
mesSanega sistema premera od 400 mm do 600 mm, ki je priklju¢ena na obstojeci zbiralnik A4. S
prestavitvijo zbiralnika se mora izvesti tudi prevezavo obstojeCega kanala na novo traso
zbiralnika. Zaradi nove lokacije priklju¢ka na zbiralnik je potrebno izvesti rekonstrukcijo kanala
premera 600 mm v dolZini 31,0 m in prevezavo na nov zbiralnik. Globina izkopa je 5,6 m.
Predviden je vertikalen izkop z zas¢ito gradbene jame s sistemskimi opaZi z jeklenimi
zagatnicami. Obstojeci kanal premera 300 mm se preveZe na nov odsek kanala DN 600 mm.

4.1.3 0BMOCIA ZASCITE OBSTOJECIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
Predvidene so naslednje zas¢ite obstojecih infrastrukturnih objektov:

. V obmocju gradbene jame za objekt O5

Zascita in varovanje elektro kabelskega 1 kV nizko napetostnega voda v ¢asu gradnje;

Zascita in varovanje obstojecih telekomunikacijskih vodov (fiksno prizemno omrezje v
lasti Telekoma);

Zascita in varovanje obstojecih vodov in objektov javne;

Zascita obstojecih vodov na tej lokaciji je obdelana Ze v sklopu izvedbe predhodne faze
prestavitve zbiralnika3.

. V obmocdju gradbene jame za objekt O7

Zascita in varovanje obstojecih vodov javne razsvetljave v obmocju gradbene jame oz.
prestavitev skladno z na¢rtom PZI v kolikor ni mozna ustrezna zas(ita.

3 PZI §t. 1890/21, april 2022, KONO-B d.o.o0.
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ZasCita in varovanje obstojecih koaksialnih kablov v kabelski kanalizaciji v lasti
Telemach d.o.o. oz. prestavitev skladno z nacrtom PZI v kolikor ni mozna ustrezna
zasCita.

- Zascita in varovanje obstoje¢ega opticnega kabla v kabelski kanalizaciji v lasti Javna
razsvetljava d.d. oz. prestavitev skladno z nacrtom PZl v kolikor ni moZna ustrezna
zasCita.

- ZasCita in varovanje obstojeCega opticnega kabla v kabelski kanalizaciji v lasti
Telemach d.o.o. oz. prestavitev skladno z nacrtom PZl v kolikor ni mozna ustrezna
zascita.

- Zascita in varovanje obstojecih telekomunikacijskih vodov (fiksno prizemno omrezje v

lasti PETER-S TELEURH d.0.0.) oz. prestavitev skladno z nacrtom PZI v kolikor ni mozna

ustrezna zascita.

. V obmocju gradnje kanala K1

- Vzdolz kanala K1 poteka obstojeci opti¢ni kabel v kabelski kanalizaciji v lasti Telemach
d.o.o. Med gradnjo kanala je predvidena =zascita in varovanje obstojecih
telekomunikacijskih vodov oz. prestavitev skladno z nacrtom PZl v kolikor ni mozna
ustrezna zascita.

Zascite in varovanja obstojee komunalne infrastrukture se izvedejo v sklopu gradnje, ki je
predmet tega projekta. Morebitne prestavitve teh komunalnih vodov se izvedejo na podlagi PZI
nacrtov in soglasja upravljalcev posameznih vodov. Prestavitve niso del tega DGD projekta.

4.1.4 KLASIFIKACIJA OBJEKTOV

Predmetna dokumentacija obravnava novogradnjo oz. rekonstrukcijo gradbeno inZenirskega
objekta gospodarske javne infrastrukture, ki po Uredbi o klasifikaciji objektov spada pod:
e 22231 — Cevovodi za odpadno vodo
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4.1.5 IZPOLNJEVANIJE BISTVENIH ZAHTEV

4.1.5.1 Mehanska odpornost in stabilnost

Projektirana javna kanalizacija je zasnovana na nacin, da sta zagotovljeni mehanska odpornost
in stabilnost. Na mestih, kjer trasa predvidenih podzemnih vodov poteka blizu obstojecih
objektov, bodo pri izvedbi izkopov jarkov s tehni¢nimi ukrepi zagotovljena stabilnost brezin
jarka in zadosten odmik od tangiranih objektov. Izbrana je taka tehnologija gradnje, da ne bo
posegov na sosednja zemljis¢a, ter preprecene deformacije vecje od dopustnih ravni.

Pri izvedbi prestavitve kanala A4 DE2400 je bila za izvedbo izbrana metoda podvrtavanja z
vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneliranje« brez izkopa. Izkop se bo
izvajal le na lokacijah gradnje jaskov - betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi vstopne in
izstopne jame za potrebe izvedbe podvrtavanja cevi. Za varno izgradnjo betonskih objektov na
kanalizaciji je predvideno varovanje gradbenih jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A.
Izvedba varovanja obdelana v nacrtu varovanja izkopa (v fazi izdelave PZI).

4.1.5.2 Varnost pred poZarom

Predmet gradnje je izgradnja javne kanalizacije za katero ni pricakovati moznost pozara. V ¢asu
gradnje bodo omogoceni dostopi do gradbenih parcel obstoje¢ih objektov v blizZini
obravnavanega posega in na ta nacin tudi omogocena evakuacija v primeru pozara.

4.1.5.3 Higienska in zdravstvena zas¢ita ter zascita okolja

Obravnavano zemljis¢e se ne nahaja na obmocju varovanja vodnih virov. Predviden poseg v
prostor ne bo vplival na podtalnico. Vsa zacasna skladis¢a in pretakalis¢a goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v tla.

V casu delovanja kanalizacije je za zagotavljanje higienske in zdravstvene zascCite predviden
material, ki ustreza zahtevanim standardom. Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja
smo predvideli za izgradnjo gravitacijske kanalizacije za komunalno odpadno vodo
centrifugirane poliestrske cevi - GRP ustreznega profila, ki morajo ustrezati standardu SIST EN
ISO23856:2021 in zahtevam DIN 19523 ter ¢is¢enju s tlakom od 60 do minimalno 100 barov.
Jaski na kanalizaciji manjSega premera so vodotesni poliesterski, pri kanalizaciji ve¢jega premera
pa se izvedejo iz vodotesnega armiranega betona.

Gradbeni odpadki v ¢asu gradnje

Odpadki se lo¢eno zbirajo na gradbis¢u in redno odvaZajo. Po koncani gradnji je potrebno
odstraniti vse za gradnjo postavljene provizorije in ostanke za¢asnih gradbis¢nih deponij. Vse z
gradnjo prizadete povrsine bodo krajinsko ustrezno urejene.

4.1.5.4 Varnost pri uporabi

Pokrovi vgrajenih revizijskih jaskov bodo zaklenjeni. Na vrhu revizijskih jaskov se vgradijo
pokrovi z zaklepom. Dostop v jaske ni dovoljen nepooblas¢enim osebam. Ostali elementi
kanalizacije bodo pod zemljo. Z javno kanalizacijo in javnim vodovodom bo upravljalo
pooblas¢eno komunalno podjetje.

4.1.5.5 Zascita pred hrupom
Obravnavana lokacija se nahaja v obmogjih:
- Povrsine pomembnejsih cest (PC)

- Osrednja obmocdja centralnih dejavnosti (CU)

Po dolocilih Odloka o oblinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del
spada poseg na obmocje lll. in IV. stopnje varstva pred hrupom. Skladno z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l.RS 43/18, 59/19 in 44/22 — ZVO-2) je mejna dopustna
raven, ki ga povzro¢a posamezen vir hrupa, v obmocju lll. stopnje varstva pred hrupom 60 dBA v
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dnevnem in 50 dBA v no¢nem c¢asu, v obmocju IV. stopnje varstva pred hrupom pa 75 dBA v
dnevnem in 65 dBA v no¢nem ¢asu.

Glede na znacaj predvidenega posega v prostor (izgradnja gospodarske javne infrastrukture)
ocenjena raven emisije hrupa pri viru po izgradnji teh objektov ne bo presegla maksimalne
dopustne ravni hrupa za obravnavano obmocdje. V ¢asu gradnje bodo hrupu, ki bo nastajal med
gradnjo, najbolj izpostavljene posamezne stanovanjske stavbe in druge nestanovanjske stavbe v

v

bagerjev in mehanizacije za utrjevanje tal.

Ukrepi za zniZanje hrupa:

- dela naj potekajo v dnevnem ¢asu med 7 in 19 uro,

- ¢asovna dnevna omejitev dela najglasnejsih virov hrupa,

- v nedeljo dela niso dovoljena,

- stroji naj bodo novejse izdelave, dobro vzdrzevani,

- kamioni naj bodo izvedbe “L” (manj hrupni).

Glede na zgoraj navedeno ocenjujemo da obravnavani poseg ne bo imel vpliva na poslabsanje

bivalnih pogojev glede hrupnosti.

4.1.5.6 Varcevanje z energijo in ohranjanje toplote
Ne gre za gradnjo stavbe zato ni predvidenih posebnih ukrepov za varCevanje z energijo in
ohranjanje toplote.

4.1.5.7 Univerzalna graditev in raba objektov
Predvidena je gradnja gradbeno inZenirskega objekta, ki se ne uvr$¢a med objekte dostopne
vsem ljudem in prilagodljive objekte.

4.1.5.8 Trajnostna raba naravnih virov

Projektirani gradbeno inZenirski objekti so zasnovani tako, da je raba naravnih virov trajnostna,
uporabljeni so materiali z dolgo Zivljenjsko dobo in iz okoljsko sprejemljivih surovin. V kolikor
izkopan material za gradbeni jarek po oceni geomehanika ustreza za zasip gradbenega jarka se
ga uporabi za zasip.
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4.2 OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI

Na obmocju obravnave velja:

e QOdlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - strateski del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 -

DPN, 12/18 - DPN in 42/18)

e QOdlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, §t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 —
popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN,
95/15, 38/16 — avtentic¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN

in 59/22)

e (QOdlok o zazidalnem nacrtu za obmocje Potniskega centra Ljubljana (Uradni list RS, St.
107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18)

Gradnja bo potekala znotraj naslednjih enot urejanja prostora z namenskimi rabami:

e PC-12 (namenska raba CU - Osrednja obmaocja centralnih dejavnosti);

e PC-15 (namenska raba PC - PovrSine pomembnejsih cest);

e PC-25 (namenska raba PC - Povrsine pomembnejsih cest);

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO 1Z PROSTORSKEGA AKTA, OPIS SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI,

KI IZHAJAJO 1Z PROSTORSKEGA AKTA

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA
AKTA

OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANIJA

Obcinski prostorski nacrt Mestne obcine
Ljubljana — izvedbeni del (OPN MOL-ID) velja na
celotnem obmocju obdelave

Uredba o dolocitvi objektov in okolisev objektov,
ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih
za njihovo varovanje

Celoten poseg bo v obmocju MOL in je skladen z OPN
MOL-ID.

Obmocje gradnje v tem projektu se nahaja v SirSem
varovalnem obmocdju komunikacijske infrastrukture
za potrebe obrambe. Obmocje gradnje je cca. 15 m
oddaljeno od obmoc¢ja za umik prebivalstva in
zacCasno odlaganje rusevin. Predvidena gradnja ne bo
vplivala na rabo prostora za potrebe obrambe.

Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del:

12. ¢len odloka OPN MOL-ID
Na celotnem obmocju OPN MOL-ID so dopustni
tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

1. komunalni objekti, vodi in naprave

e za oskrbo s pitno in poZarno vodo,

e za odvajanje in ¢isCenje komunalne in
padavinske odpadne vode,

e za daljinsko ogrevanje in hlajenje,

e za distribucijo elektricne energije
napetostnega nivoja do vklju¢no 20 kV,

e zajavno razsvetljavo in semaforizacijo,

e za zagotavljanje elektronskih
komunikacij,...

Obravnavni poseg je rekonstrukcija obstojece
kanalizacije in je skladen z 12. ¢lenom odloka.
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Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih
objektov in obveznost priklju¢evanja na objekte
in omreZja javne infrastrukture:

Gradnja okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske infrastruktura (48 .clen odloka
OPN MOL-ID):

(1) Trase posameznih omrezij je treba
medsebojno  uskladiti. Trase preverita
organa MOL, pristojna za gospodarske javne
sluZbe in za promet

(2) Gradnja omreZij mora potekati soCasno in
usklajeno. Mogoce so tudi posamicne
gradnje za zagotavljanje celovite javne
komunalne oskrbe,...

(3) OmreZja morajo praviloma potekati po
javnih povrSinah. Na odsekih, kjer zaradi
terenskih in drugih razlogov potek po javnih
povrSinah  ni  mogo¢, mora lastnik
prizadetega zemljiSa omogociti gradnjo,
obratovanje in vzdrZevanje teh omreZij na
svojem zemljiS¢u, investitor pa mora za to od
lastnika pridobiti sluznost.

(4) Telekomunikacijske in elektroenergetske
vode je v obmodcju stavbnih zemljis¢ in
obmocdjih varovanih s predpisi varstva
kulturne dedis¢ine treba graditi v podzemni
izvedbi.

(5) OmreZja in jaske je treba na javnih cestah
umesdati zunaj voziséa. Ce to ni mogoce, se
jaski umestijo tako, da so pokrovi zunaj
kolesnic vozil.

(6) Na kmetijskih zemljis¢ih mora biti
gospodarska javna infrastruktura na taki
globini, da je omogocena normalna uporaba
kmet. zemlj.

(7) Preckanja vodov gosp. javne
infrastrukture pod strugo vodotoka, je treba
nacrtovati tako, da ni zmanjSana prevodnost
struge vodotoka.

(8) Na celotnem poteku tras mora biti
zagotovljena dostopnost do objektov gosp.
javne infrastrukture.

Pridobljena so mnenja upravljalcev posameznih
omrezij, ki so upostevani v projektni dokumentaciji.
Mnenja so navedena v poglavju 0.4 Splosni podatki o
objektu in soglasjih.

Ad (1) Trase posameznih komunalnih vodov so
usklajene. Mnenja so navedena v poglavju 0.4 Splo3ni
podatki o objektu in soglasjih in priloZzena v poglavju
0,11.

Ad (2) Na obmodju posega so Ze zgrajeni preostali
komunalni vodi. V tem projektu gre za novogradnjo
kanalizacije in vodovoda ter prestavitve posameznih
komunalnih vodov.

Ad (3) lzgradnja javne kanalizacije je predvidena v
obmogju javnih prometnih povrsin.

Ad (4) Telekomunikacijski in elektroenergetski vodi
so obstojeci.

Ad (5) Kanalizacija je umescena pretezno zunaj
vozisca, kjer to ni mogoce so pokrovi jaSkov umesceni
izven kolesnic vozil.

Ad (6) Gradnja ni predvidena na kmetijskih zemljiscih.

Ad (7) Predvidena kanalizacija ne preckat vodotoka.

Ad (8)
upravljalcev posameznih omrezij, ki so upostevani v

Upostevano. Pridobliena so mnenja

projektni dokumentaciji.
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- Gradnja kanalizacijskega omreZja (51. Clen) Ad (1) Upostevano. Kanalizacija se bo gradila v
mesanem sistemu tako kot obstojei kanalizacijski
sistem. Skladno s pogoji upravljavca javnega
kanalizacijskega sistema se bo v kanalizacijo odvajala
le padavinska voda iz cestnih povrsin.

(1) Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen
lo¢eno za odvod komunalne odpadne vode
in padavinske odpadne vode z iztokom v
odvodnik. Na obmocjih, kjer je izveden
mesani sistem s skupnim odvodom
komunalne odpadne in padavinske vode, je
dopustno odvajati padavinsko vodo v ta
sistem pod pogoji upravljavca javnega
kanalizacijskega sistema.

Regulacijski elementi

- Po veljavhem OPN je na obmo¢ju Vilharjeve | Zunanja ureditev Vilharjeve ceste ni predmet tega
ceste predvidena zasaditev drevoreda - | projekta. Po koncani gradnji po tem projektu se
obojestranski drevored in enostranski drevored | zunanja ureditev vzpostavi v prvotno stanje.

na obmodju Zelezne ceste.

- Varovalni pas infrastrukture: Predpisan je
varovalni pas 3 m od osi nadrtovanega | V zbirniku komunalnih vodov je upoStevana trasa
podzemnega kabelskega sistema nazivne | nafrtovanega podzemnega kabelskega sistema
napetosti 110 kV in 35 kV v Vilharjevi cesti. nazivne napetosti 110 kV in 35 kV v Vilharjevi cesti.

Pri nacrtovanju so upostevane tudi druge zahteve iz veljavnega OPN. Na predmetno gradnjo
predpisani podrobni prostorski pogoji v tangiranih enotah urejanja prostora nimajo vpliva.

Pridobljeno je mnenje Mestne obdcine Ljubljana o skladnosti s prostorskim aktom.

Odlok o zazidalnem nacrtu za obmocje Potniskega centra Ljubljana
16. ¢len

(kanalizacijsko omrezje)

Na obravnavanem obmocju je zasnovan mesan sistem kanalizacije.
Ureditve po posameznih cestnih odsekih in prostorskih enotah:

C1

vvvvv

— Na Dunajski cesti se iz Vilharjeve ceste zgradi krajsi odsek DN300 do DN400, ki se nato po Dunajski
priklju¢i na nov zbirni objekt v tocki prikljucitve prestavljenega zbiralnika A4 na obstojeci zbiralnik. Proti
jugu se od te tocke zgradi Se krajsi odsek kanala DN80O.

C4

— Zaradi nacrtovanih objektov prostorskih enot P2, P5, P10 in P9 je potrebno prestaviti kanalizacijski
zbiralnik A4, premera 2100 mm. Nacrtuje se prestavitev v dimenziji DN2200 do 2400 v juzni plocnik
Vilharjeve ceste. Lokalna prestavitev ob nadrtovanem objektu SZ je 7e obravnavana v PGD projektih.
Preckanje kanalizacijskega zbiralnika A4 s podhodom pod Vilharjevo cesto se izvede s podvrtavanjem. —
Zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika A4 je treba izvesti prestavitev kanalizacijskega zbiralnika DN
1800 mm po Zelezni cesti tako, da bo prikljucitev izvedena zahodno od podhoda pod Vilharjevo cesto.

— Mozine so delne prestavitve v nacrtovano traso po posameznih prostorskih enotah z zacasnimi
navezavami na obstojec kanalizacijski zbiralnik A4.

— Na skrajnem zahodnem delu se na obmocju prestavljene Vilharjeve ceste nadomesti kanal DN400 do
DN500.
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Predmet projekta je prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 na odseku prostorskih enot P2 in
P5. Druge ureditve kanalizacijskega omreZja niso predmet tega projekta. Obravnavan poseg
prestavitve kanalizacijskega zbiralnika je skladen z 16. clenom Odloka o zazidalnem nacrtu PCL.

4.3 OPIS VPLIVOV GRADNIJE NA NEPOSREDNO OKOLICO

Pri gradnji bo poskrbljeno za ustrezne ukrepe za omilitev hrupa, gradnja bo potekala le v
dnevnem casu. Pri izvajanju gradbenih del se sme uporabiti le brezhibna mehanizacija, delovne
naprave in transportna sredstva.

Zagotovljena bo varnost prometa v Casu gradnje, z obvozi bodo moZni dostopi do tangiranih
objektov. Ce bo ¢asu gradnje bo pridlo do prekinitev dostopov do objektov se v ta namen
zgradijo provizori¢ni mosticki iz plohov, ki jih bo mogoce na gradbis¢u uporabiti veckrat.

V ¢asu, ko bodo prometne povrsine prekopane se jih vzdrzuje do vzpostavitve v prvotno stanje
tako, da se zagotavlja protiprasna zascita, preprecuje se nastanek udarnih jam, oz. se le te
sanira.

V c¢asu gradnje bodo predvideni vsi potrebni varnostni ukrepi, do bo prepreceno onesnazevanje
tal. Vsa zacasna skladis¢a in pretakaliS¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo
zascitena pred moznostjo izliva v tla.

Predviden poseg v prostor ne bo vplival na podtalnico. V ¢asu gradnje bodo predvideni vsi
ukrepi, da bo prepreceno onesnaZevanje voda.

Oskrba, ki jo omogoca javna infrastruktura, bo potekala nemoteno preko obstojecih vodov. Do
krajSih prekinitev oskrbe z javno infrastrukturo bo predvidoma prislo le v ¢asu prevezav novih
vodov na obstojece, kar se naj izvede v ¢asu minimalne porabe.

Drugih vplivov gradnje na okolico ni pri¢akovati.
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4.4 OPIS SKLADNOSTI S PRIDOBLIENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER
PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ

44.1 VAROVANA OBMOCIA

4.4.1.1 Varstvo narave

Predmetna gradnja ne posega v varovano obmocje narave.

4.4.1.2 Varstvo kulturne dediscine
Predmetna gradnja posega v naslednjo evidentirano kulturno dediscino:
- Ljubljana - Mestno jedro, naselbinska dedisc¢ina, evidencna Stev. 328
Predmetna gradnja se nahaja v bliZini naslednje evidentirane kulturne dediscine:
- Ljubljana - Arheolosko najdisce, evidencna Stev. 329
- Ljubljana - Pokopalisce Navje, evidencna Stev. 383
- Ljubljana - Carinarniska kolonija, evidenc¢na Stev. 19553
Pridobljeni so Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS, OE Ljubljana, $t. 35102-0160/2023-2 z dne
16.3.2023. Upostevati je potrebno naslednje pogoje:

1. Pri vseh posegih v zemeljske plasti se skladno s 27. to¢ko 4. ¢lena ZVKD-1 izvedejo
predhodne arheoloske raziskave — arheoloske raziskave ob gradnji :

- lzkop se bo izvajal le na lokacijah gradnje betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi
vstopne in izstopne jame za potrebe izvedbe podvrtavanja cevi;

- povrsina izkopa cca. 420 m?; globina cca. 10,0 m;
- prestavitve TK vodov 100 m; prestavitev javne razsvetljave 50 m;
- trije jaski: O5 in O6 so 6,8m x 4,3m, vi$ina 4,3m, O7 so 7,1m x 7,3m, viSina 4,3m;

2. Ker se lokacija nahaja na severnem emonskem grobis¢u je velika verjetnost, da bodo
odkrite arheoloSke ostaline — grobovi. Arheoloske raziskave ob gradnje se takrat ustavijo
in izdajo novi parametri za odstranitev ali ohranitev arheoloskih depozitov. Arheoloska
ekipa se poveca, arheoloske depozite in strukture pa se razisée v skladu z metodologijo
stroke arheolosko sterilnih plasti; pri tem lahko zahtevamo razsiritev gradbene jame.
Izkop naj poteka z ravno zlico.

3. Investitor mora za arheoloske raziskave in odstranitev arheoloske ostaline pridobiti
posebno kulturnovarsveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

4.  Zaradi priprave strokovnega konzervatorskega nadzora je investitor (0z. izvajalec) o
tocnem datumu zemeljskih del dolZan pisno obvestiti pristojno 0bmocno enoto ZVKDS
sedem dni pred samim pricetkom del. Stroski strokovnega arheoloSkega nadzora ne
bremenijo investitorja.

Opis skladnosti gradnje:

Na vseh lokacijah ob trasi nameravane gradnje, kjer se bodo izvajali posegi v zemeljske plasti, se
izvedejo predhodne arheoloske raziskave ob gradnji. Izvajalca teh raziskav je zagotovil investitor
gradnje. Pred zacetkom gradnje oz. pred izvedbo arheoloskih raziskav investitor za to pridobi
kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Nameravan poseg je
skladen s kulturnovarstvenimi pogoji.
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4.4.1.3 Varstvo voda

Obravnavano obmocje se nahaja v vodovarstvenem obmocju: Ljubljansko polje, rezim 3A,
Podobmocje z milejSim vodovarstvenim rezimom.

Pridobljeno je mnenje o vplivu gradnje na vodni rezim in stanje voda, DRSV, st. 35508-
1654/2023-3 z dne 31.3.2023 ob upostevanju naslednjih pogojev:

1.  Gradnja se mora izvesti v skladu s prilozeno dokumentacijo. V kolikor se izkaze, da je
treba obseg del povecati, je potrebno za izvedbo teh del pridobiti novo mnenje.

2. 'V casu gradnje je investitor dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo gradbisca, da bo prepreceno onesnazenje tal in voda.

3. Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno
krajinsko ustrezno urediti.

Opis skladnosti gradnje:

Nameravan poseq je skladen s pogoji, ki izhajajo iz navedenega mnenja. Investitor in izvajalec
gradnje je med gradnjo in po zaklju¢ku gradnje dolZzan upoStevati zgoraj navedene pogoije.

4.4.1.4 Poplavno in erozijsko obmocje

Obravnavano obmocje se ne nahaja v obmocju poplav.

4.4.1.5 Varstvo gozdov

Obravnavano obmocje se ne nahaja v obmocju varovanih gozdov.

44.2 VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

Pri naértovanju so uposStevane trase obstojece in predvidene gospodarske javne infrastrukture.

Trase so prikazane v zbirni karti komunalnih vodov, ki je sestavni del te dokumentacije za
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in se nahaja v poglavju 5.1 Lokacijski prikazi.
Za obravnavan poseg so pridobljena mnenja k projektnim reSitvam vseh pristojnih
mnenjedajalcev.
Gradnja javne infrastrukture po tej dokumentaciji bo posegla v varovalne pasove druge
gospodarske javne infrastrukture (podan v Prilogi 4):

° javni vodovod,

. elektroenergetsko omreizje,

) plinovod,

) vrocevod,

° kanalizacija za komunalne odpadne vode,

. vodi elektronskih komunikacij in

° obcinske ceste.

Vsaj 30 dni pred pricetkom gradbenih del je potrebno obvezno narociti zakolicbo obstojecih
vodov GJI. Med gradnjo mora biti omogoceno nemoteno obratovanje obstojecih vodov GJI.

Vsi stroski ogledov, zakolicbe, nadzora, zascite obstojeCih vodov GII in odprave napak, ki bi
nastale zaradi gradbenih del pri predmetni gradnji bremenijo investitorja. Vse poskodbe na
obstojecih vodih GlI je potrebno takoj javiti lastniku oz. upravljavcu.

4.4.2.1 Kanalizacija
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Predmetna gradnja posega v varovani pas javnega kanalizacijskega omreiZja.

Pridobljeno je mnenje upravljalca javnega kanalizacijskega omrezja, Javno podjetje VVodovod
Kanalizacija SNAGA d.o.0., $t. S-863-22K z dne 23.5.2022. ob upostevanju naslednjih pogojev:

1. Za javno kanalizacijsko omrezje je predlozen projekt DGD, na katerega je izdano
pozitivno mnenje Komisije za interno revizijo projektov JP VOKA SNAGA d.o.o., &t
44/C/22, z dne 20.4.2022

2. Gradnja javne kanalizacije se bo izvajala soCasno z gradnjo javnega vodovoda in
ostalih komunalnih vodov.

3. Vsi morebitni stro$ki povzroeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z
navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

4.  Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati vse podro¢ne predpise iz
seznama pod toc¢ko B iz zgoraj navedenega mnenja.

5. Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje h gradnji. Soglasje se izda na podlagi
izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki mora biti predhodno
interno revidirana pri JP VOKA SNAGA d.o.0. Projekt PZI mora biti skladen s
predmetno DGD.

Opis skladnosti gradnje:

Gradnja se bo izvajala socasno. Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoStevani vsi
predpisi in 4. to¢ke zgoraj. Pred izvedbo bo izdelana PZI projektna dokumentacija in pridobljeno
soglasje h gradnji.

4.4.2.2 Vodovod

Znotraj obmocja gradnje ni zgrajenega javnega vodovoda, zgrajen pa je v Vilharjevi cesti ob
kateri je predvidena gradnja. Primarni vodovod NL DN300 je od leta 2000 poloZzen v
komunalnem kolektorju zgrajenim na severni strani vozis¢a Vilharjeve ceste. Predmetna gradnja
ne posega v varovani pas javnega vodovodnega omreZja.

Pridobljeno je mnenje upravljalca javnega kanalizacijskega omrezja, Javno podjetje VVodovod
Kanalizacija SNAGA d.o.0., $t. S-863-22V z dne 26.5.2022. ob upostevanju naslednjih pogojev:

1. Za javno vodovodno omrezje je predloZzen projekt DGD, na katerega je izdano
pozitivno mnenje Komisije za interno revizijo projektov JP VOKA SNAGA d.o.o., §t.
44/C/22, z dne 20.4.2022

2. Prevezave se izvede v skladu z navodili JP VOKA SNAGA d.o.o0.

3. Poseg mora biti predviden tako, da se zagotovi nemoteno vzdrzevanje in obnova
vodovodnih ter ostalih komunalnih vodov, objektov, naprav in higienska neopore¢nost

vode.

4.  Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoStevati vse podro¢ne predpise iz
seznama pod tocko 5. do 8. iz zgoraj navedenega mnenja.

5. Vsi morebitni stroski povzroceni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z
navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

6. Gradnja se lahko izvaja na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),
na katerega upravljalec izda soglasje h gradnji.
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Opis skladnosti gradnje:

V projektni dokumentaciji PZI bodo ustrezno obdelane tudi potrebne prevezave v skladu z
navodili upravljalca vodovodnega omrezja. V projektni dokumentaciji je poseg predviden tako,
da vzdrZzevanje in obnova vodovodnih in drugih vodov ne bo motena.

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upostevani vsi predpisi in 4. tocke zgoraj. Pred
izvedbo bo izdelana PZI projektna dokumentacija in pridobljeno soglasje h gradniji.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo pridobljeno soglasje h gradnji na podlagi projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), revidirane pri JP VOKA SNAGA d.o.o.

Pri_nadrtovanju so upoS$tevane zahteve izvajalca javne sluzbe JP VOKA SNAGA d.o.0. iz
Ljubljane in pridobljeno pozitivho mnenje.

4.4.2.3 Elektro vodi (NN, SN)

S predmetno gradnjo se posega v varovalni pas NN in SN vodov v upravljanju Elektro Ljubljana
d.d. Na obmocju predmetne gradnje javnega vodovoda in kanalizacije potekajo 110 kV kabli:

- KB 110 kV RTP Center — RTP PCL
- KB 110 kV RTP Center — TE-TOL
- KB 110 kV RTP PCL — smer RTP §i§ka, RTP Tobacna

Pridobljeno je mnenje upravljalca, Elektro Ljubljana d.d., st. 1317060 (17072/2022-RZ) z dne
25.3.2022.

Tehni¢ni pogoji glede pribliZzevanja objekta obstojeéim vodom in napravam
elektroenergetskega omrezja

Krizanje podzemnih elektro vodov se izvede po detajlih, ki bodo obdelani v projektni
dokumentaciji v fazi PZI . Vsa krizanja in vzporedni poteki so razvidni iz zbirne karte komunalnih
vodov, ki je sestavni del te dokumentacije ter risb z vzdolznimi in precnimi profili.

Vsa krizanja in priblizevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. 1. RS, $t. 101/2010).

Pri krizanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstojecim elektroenergetskim podzemnim
vodom je potrebno slednje pred zacetkom gradnje vodovoda zakoli¢iti.

Krizanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli se izvede na sledec nacin:

- krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod
elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu krizanja poloZiti v mapitel cev
preseka 110 mm, katere dolZina mora znasati minimalno 1,5m na vsako stran kriZanja.
Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znasati minimalno 0,3m,

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska
zaScCita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona,

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se izvede dodatna
mehanska zascita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo ali kabel, ki
ni vrisan v tem projektu mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti lastnika elektroenergetskih
naprav. Posebej opozarjamo na izvajanje gradbenih del s stroji pod prosto zracnimi
elektroenergetskimi vodi, da ne bi prislo do poskodb oseb ali naprav. Lastnik elektroenergetskih
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naprav ne prevzema nobene odgovornosti za Skodo, ki bi nastala na obstojecih
elektroenergetskih napravah zaradi gradnje kanalizacije.

Opis skladnosti gradnje:

Pri nadrtovanju so upostevane zahteve izvajalca javne sluzbe Elektro Ljubljana d.d. iz Ljubljane
in pridobljeno pozitivho mnenje. Obstojedi elektro vodi in naprave ter predvideni za$&itni ukrepi
na elektro vodih so prikazani v zbirniku komunalnih vodov, risba 5.1.4.

Pred izvedbo bo izdelana PZl projektna dokumentacija in pridobljeno soglasje h gradnji.
Investitor in izvajalec gradnje sta med gradnjo dolZzna upostevati zahteve iz soglasja h gradniji.

4.4.2.4 Javna razsvetljava
Na obravnavanem obmocju poteka omrezje javne razsvetljave v upravljanju podjetja Javna
Razsvetljava d.d. Predmetna gradnja posega v varovani pas vodov javne razsvetljave.

Pridobljeno je mnenje upravljalca, Javna razsvetljava d.d., st. 167/23 z dne 16.3.2023. pod
naslednjimi pogoji:

1.  TIzvajalec del je dolzan poravnati vso eventualno skodo, ki bi nastala na napravah in
instalacijah JR.

2. Vse morebitne prestavitve, zascite, priklope in odklop elementov javne razsvetljave
lahko izvaja samo poobla$¢eni koncesionar javne razsvetljave.

3. Vse morebitne novogradnje javne razvestljave v javni rabi je potrebno reSevati
projektno v sodelovanju s koncesionarjem (potreben je naért razsvetljave).

Opis skladnosti gradnje:

Pri gradnji izdelavi projektne dokumentacije kanalizacije in vodovoda so se upostevale trase
obstojec¢ih vodov ter objektov javne razsvetljave.

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno upravljalca razsvetljave obvestiti o zaCetku gradnje. Izvajalec
del je dolzan upostevati navodila predstavnikov upravljalcev razsvetljave in poravnati vso
eventualno $kodo, ki bi nastala na napravah in instalacijah javne razsvetljave v ¢asu gradnje. Vse
morebitne prestavitve in zas¢ite vodov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaséeni
vzdrzevalec.

Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolzna upostevati zgoraj navedene
pogoje.

4.4.2.5 Plinovod in vrocevod

V obmocju nacrtovanih del poteka obstojec distribucijski sistem toplote (vrocevodno omrezje)
in sistem zemeljskega plina. Nacrtovana dela posegajo v varovalni pas distribucijskega sistema
toplote in v varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina.

VROCEVOD:

Pridobljeno je mnenje upravljalca distribucijskega sistema toplote, Energetika Ljubljana, st. JPE-
351-598/2022-003 z dne 28.3.2022.
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Pred in med gradnjo mora investitor upostevati:

1.

Mnenje se izdaja z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja in ne predstavlja tudi
soglasja h gradnji.

Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji je potrebno priloziti kopijo gradbenega
dovoljenja.

Na povrsinah, ki bodo namenjene izvedbi novega glavnega vro¢evoda, mora investitor
novih posegov omogociti izvedbo in vzdrzevanje vrocevoda ter v ta namen na zemljiSkih
parcelah predhodno urediti sluznost v korist upravljalca vro¢evoda Energetike Ljubljana
d.o.o.

Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji se lahko prilozijo zeleni roki oziroma zahteve za
fizi¢no gradnjo distribucijskega sistema toplote.

Gradnja distribucijskega sistema toplote se mora izvesti v ¢asu izven ogrevalne sezone,
tojemed 1. 5. in 1. 9. v tekoCem letu.

Vsako poskodbo distribucijskega sistema toplote mora investitor oz. izvajalec takoj
javiti Energetiki Ljubljana, Sektor za oskrbo s toploto (tel.: 01/5889-537).

Vsi stroski zakoli¢be, nadzora, zaS€ite, premestitve, popravil na omrezju, izgube vode,
zmanjSanje prihodkov zaradi izpadov omreZja in drugi stroski, ki bi nastali v zvezi z
navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

Opis skladnosti gradnje:

Pri nacrtovanju projektne dokumentacije DGD so uposStevane zahteve izvajalca javne sluzbe
Energetika Ljubljana d.o.o. in pridobljeno pozitivno mnenje.

Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolZzna upostevati zgoraj navedene

pogoje.

PLINOVOD:

Pridobljeno je mnenje upravljalca distribucijskega sistema zemeljskega plina, Energetika
Ljubljana, st. JPE-351-598/2022-004 z dne 28.3.2022.

Pred in med gradnjo mora investitor upostevati:

1.

To mnenje se izdaja z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja in ne predstavlja
tudi soglasja h gradnji.

Najmanj 60 dni pred zacetkom del mora investitor poslati Energetiki Ljubljana v
soglasje projekt za izvedbo - PZI nacrt za vode in objekte, ki potekajo vzporedno ali
krizajo distribucijsko plinovodno omrezje. Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji je
potrebno priloziti tudi kopijo gradbenega dovoljenja.

Vsako poskodbo obstojecega distribucijskega plinovodnega omrezja mora investitor oz.
izvajalec takoj javiti Energetiki Ljubljana, Sektor za oskrbo s plinom (tel.: 01/5889-446).

Vsi stroski zakolibe, nadzora, zascite, premestitve, popravil na omrezju, izgub plina,
zmanjSanje prihodkov zaradi izpadov omrezja in drugi stroski, ki bi nastali v zvezi z
navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

Opis skladnosti gradnje:
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Pri nacrtovanju projektne dokumentacije DGD so upoStevane zahteve izvajalca javne sluzbe
Energetika Ljubljana d.o.o. in pridobljeno pozitivho mnenje.

Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolzna upostevati zgoraj navedene

pogoje.

4.4.2.6 Vodi elektronskih komunikacij

Na obmocdju posega potekajo vodi elektronskih komunikacij v lasti oz. upravljanju vec razli¢nih
pravnih oseb. Nacdrtovana dela posegajo v varovalni pas elektronskih komunikacij v lasti oz.
upravljanju:

Telekom d.d.

Telemach d.o.o.

T2 d.o.o.

Arnes

ELES d.o.o.

JP Ljubljanska parkiris¢a in trznice d.o.o.

Peter's Teleurh d.o.o.

VODI V LASTI TELEKOMA SLOVENUE d.d. (TS)

Pridobljeni so projektni pogoji Telekom Slovenije d.d., §t. 105588-LJ/441-AU z dne 14.02.2022,
z naslednjimi zahtevami:

1.

2.

Priloziti je potrebno situacijski na¢rt z vrisanimi TK vodi v merlu 1:1000.

V kolikor predvidena gradnja tangira obstoje¢e TK omrezje je potrebno izdelati projekt
prestavitve/zaséite TK omreZja.

Vsaj 30 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Telekom Slovenije d.d., zaradi
dogovora o terminski uskladitvi, zakoli¢bi, za$¢iti, varovanju,..., ter nadzoru nad
izvajanjem del v varovalnem pasu EKV v lasti TS.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati
z ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer dolo¢ile dodatne potrebne ukrepe za zas¢ito TK omreZja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. Investitor si mora pridobiti mnenje k
projektnim resitvam.

Vsa dela v zvezi z morebitno za$¢ito in prestavitvijo tangiranih TK kablov izvede
Telekom Slovenija, d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih resitev in projektov, zakolicbe,
izvedbe del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja
ali izvajalca del in po pogojih ter stroskih nadzornega Telekoma Slovenije.

Vsi stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omrezja, zakolicbe,
zaScite in prestavitve ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del.

Vsako poskodbo na komunikacijskih vodih je treba takoj javiti na tel. §t. 080 10 00
Investitor je po zaklju¢ku del, dolzan pri lastniku TK omrezja narociti kvalitativni

pregled izvedenih del morebitne prestavitve oz. zasCite tangiranega TK omreZja, Ce je to
bilo izvedeno in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
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Opis skladnosti gradnje:

Informacija o legi vseh TK vodov je razvidna iz risb zbirna karta komunalnih vodov in vzdolznih
(krizanja) ter precnih (vzporedni poteki) profilih, ki so sestavni del te dokumentacije.

Izdelan je bil nacrt zas¢ite obstojec¢ih TK vodov na obmocju gradnje vodovoda in kanalizacije.

V blizini in pri krizanju TK vodov je dovoljen le ro¢ni izkop pod nadzorom strokovnih sluzb
lastnika vodov z obveznim pregledom stanja, pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ
Telekoma Slovenije d.d., ugotovitve se obvezno vpise v gradbeni dnevnik. Investitor je po
zakljucku del, dolzan pri lastniku omrezja TK voda narociti kvalitativni pregled izvedenih del
morebitne prestavitve oz. zaséite tangiranega TK voda, ¢e je to bilo izvedeno in si pridobiti pisno
izjavo o izpolnjenih pogojih.

Ob morebitni prestavitvi TK mora biti krizanje z ostalimi kom. vodi izvedeno pod kotom 90° oz.
ne manj kot 45°, vertikalni odmik mora biti vsaj 30 cm, pri horizontalnem priblizevanju pa znasa
medsebojna razdalja vsaj 70 cm (svetli razmik). Prestavitve TK vodov niso predvidene. Drugacni
odmiki so mozni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter uskladitvijo reSitev.

Na osnovi izdelanega DGD javne kanalizacije je pridobljeno mnenje Telekom Slovenije d.d., st.
106945-1.J/1240-AUz dne 28.03.2022, z zahtevami:

VODI V LASTI Telemach d.o.o.

Pridobljeno je mnenje Telemach d.o.0., $t. kono02/23-SO z dne 14.3.2023, z naslednjimi
zahtevami:

1.  V obmodju, ki je prikazano v situacijskem nacrtu vlagatelja je v prostor umesceno
Sirokopasovno telekomunikacijsko omrezje KKS v lasti in upravljanju Telemach
Slovenija d.o.0.

2. Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih dolzan izvajati zasCitne ukrepe za
varovanje in zas¢ito KKS naprav v lasti Telemach Slovenija d.o.o.

3. Najmanj 20 dni pred pri¢etkom del je za ogled, definiranje tehni¢nih resitev in tocen
dogovor glede morebitne zakoliCbe, zaS¢ite in prestavitve KKS omrezja, terminske
uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniko sluzbo Telemach
Slovenija (info@telemach.si ali 070 700 700).

4.  Pred pricetkom del je potrebno telekomunikacijsko omrezje KKS na terenu zakoliciti,
po potrebi ustrezno zaS¢ititi ali prestaviti. To¢na lega KKS omreZja se dolo¢i na kraju
samem z mikrozakoli¢bo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da
izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem
nemudoma obvestiti operaterja.

5.  Zakoli¢bo (odkaz) trase in kabla izvede predstavnik Telemacha Slovenija d.o.o.
najmanj 10 dni pred nameravanim priCetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na

Telemach Slovenija d.o.o. poslje investitor ali njegov pooblascenec (kontakt:
info@telemach.si ali 070 700 700).

6. Morebitno prikljucitev, premestitev, izvedbo zacasnih resitev in za$cito obstojeCega
KKS omrezja v lasti Telemach d.o.o. izvr$i Telemach Slovenija d.o.o. ali za ta dela
usposobljen, registriran in s strani Telemach Slovenija d.0.0. potrjen izvajalec. Vsi
stroski izvedbe zas€ite in prestavitve KKS omrezja bremenijo investitorja.

7. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi
izvedeno tako, da je kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri
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krizanju mora znaSati vsaj 0,3 m. Pri pribliZevanju oz. vzporednem poteku tras je
najmanjsa horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni druga¢ni odmiki so mozni
samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehni¢nih resitev.

8.  Ob morebitnem povecanem obsegu gradbenih del v obmocje obstojecega omrezja KKS
je investitor dolzan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev
omrezja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljisc.

9.  Gradbena dela v blizini KKS podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z
ro¢nim izkopom in pod nadzorstvom strokovne sluzbe Telemacha Slovenija. Izkop z
gradbenimi stroji in miniranje v bliZzini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred
zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach Slovenija d.o.o.

10. Ce izvajanje del ogroza KKS omreZje, lahko nadzorni organ Telemacha Slovenija
d.o.o. za vsak konkreten primer doloci Se dodatne zascitne ukrepe.

11. Vsako poskodbo na KKS omrezju je potrebno takoj javiti na Telemach Slovenija d.o.o.
na info@telemach.si ali 070 700 700.

12. Vsi stroski morebitne prestavitve, popravila poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov,
nadzora, izdelave projekta zascite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata
prestavljenega KKS omreZja v zemljiski kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.

13. Investitorja 0z. izvajalca bremenijo morebitni stroski odprave napak, ki bi nastali zaradi
gradbenih del in tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

14. 'V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v zbirni situaciji komunalnih vodov
vrisana trasa telekomunikacijskega omrezja KKS Telemach Slovenija. Sloj
telekomunikacijskega voda Telemach Slovenija d.o.o. mora biti jasno in enoli¢no
oznacen (loceno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi). V tehnicnem
porocilu projektne dokumentacije mora biti natanéno opisan postopek izvedbe zascite
omrezja KKS.

15. Po zakljucku del je investitor (pred izvedbo tehni¢nega pregleda oziroma pred izdajo
uporabnega dovoljenja) dolzan pri upravljavcu omrezja KKS narociti kvalitativni pregled
izvedenih del zascite in prestavitve tangiranega KKS omreZja ter si pridobiti pisno izjavo
0 izpolnjenih pogojih.

16. Ta dokument velja kot podano pozitivno mnenje za soglasje k nameravani gradnji (42.
¢len S.alinea GZ). Podano pozitivho mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Opis skladnosti gradnje:

Informacija o legi TK vodov v lasti Telemach d.o.o. je razvidna iz risbe zbirna karta komunalnih
vodov in vzdolznih (krizanja) ter precnih (vzporedni poteki) profilih, ki so sestavni del te
dokumentacije.

Na obmocju obdelave je umes¢eno omrezje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o. Kabli
KKS (koax in optika) so uvleceni v lastno cevno KK.

Predvideni vodovod in kanalizacija po predmetnem projektu vstopa v obmocje KK KKS
Telemach d.o.0. zato mora investitor oz. izvajalec pri gradbenih posegih na obravnavanem
obmoc¢ju obvezno izvajati zaS¢itne ukrepe za varovanje in za$¢ito KKS naprav v lasti Telemach
d.o.o.

Po znanih podatkih se bo nove cevi vodovoda in kanalizacije polagalo na oddaljenosti ve¢ kot 75
cm. V kolikor se po zakoli¢bi ali med izvedbo izkaze, da bi gradbena dela lahko povzrocila
premestitve obstojec¢e cevne KK KKS v nove koridorje ali zacasne odstranitve in povrnitve v
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prvotno stanje je na teh odsekih zaradi na¢rtovanih posegov, ki lahko povzrocijo bistvene vplive
na KKS (zavarovanje z opiranjem, zacasna odstranitev) potrebna vzporedna umestitev dodatne
SFX cev enakega premera za zagotovitev prehodnosti cevne KKS po koncani gradnji. ZascCita
obstojeée KKS s polaganjem nove vzporedne SFX cevji na mestih priblizevanja tras vodovoda in
KKS se uposteva v popisih del, ki bo sestavni del PZI projekta.

Pri_izdelavi projektne dokumentacije so bili upoStevani zgoraj nasteti pogoji in navodila.
Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolZna upoS$tevati zgoraj navedene

pogoje.

VODI V LASTI T-2 d.o.0.

Pridobljeno je mnenje T-2 d.0.0., $t. 157/2023 z dne 14.3.2023, z naslednjimi zahtevami oz.
pogoji:

1. Na obmog¢ju predviden gradnje poteka obstojece TK omreZje T-2 d.0.0. Obstoje¢e TK
omrezje je potrebno med gradnjo ustrezno zascititi. Za informacije o poteku TK omrezja
se obrnite na Miha Smrekar (051/608-562).

2. Investitor mora pisno sporociti, da za¢enja z gradnjo najmanj 15 dni pred zacetkom del
na T-2. d.o.o., Verovskova 64a, 1000 Ljubljana.

3. Pred zaCetkom del mora investitor ali izvajalec narociti zakolicbo obstojecega
opti¢nega omrezja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt
Miha Smrekar (051/608-562). Stroski bremenijo investitorja.

4.  lzkop v blizini TK vodov je potrebno izvajati ro¢no in pod nadzorom predstavnika
podjetja Gratel.

5. Krizanje komunalnih vodov z obstoje¢o traso opti¢ne kanalizacije je potrebno izvesti
pod nadzorom predstavnika Gratel d.o.o.

6.  Vsako poSkodbo opti¢nega omrezja javiti na tel. 064/064-064 ali 064/111-310.

Opis skladnosti gradnje:

Pri_izdelavi projektne dokumentacije so bili upostevani zgoraj naSteti pogoji in navodila.
Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolZna upoStevati zgoraj navedene

pogoje.

VODI V LASTI ARNES

Pridobljeno je mnenje ARNES., st. 711-2023-013 z dne 16.3.2023, z naslednjimi zahtevami oz.
pogoji:

V razpisu IRoptika je v letu 2015 Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in $port odkupilo opti¢ne
povezave do izobrazevalnih ustanov in jih predalo v upravljanje Arnesu. Prodajalci Telemach,
Telekom Slovenije in Garnol so na povezave dali 25 letno garancijo delovanja in vzdrzevanja.

ARNES izdaja pozitivno mnenje po naslednjimi pogoji v primeru prisotnosti Arnesovih
telekomunikacijskih tras na vplivnem obmogju:

- projektant naj upoSteva pogoje ponudnika in garantorja Telekom Slovenije d.d.,
kontaktna oseba Milo§ Juvan, milos.juvan@telekom.si
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- projektant naj uposteva pogoje ponudnika in garantorja Telemach d.0.0.0, kontaktna
oseba je Marjan Blatnik, marjan.blatnik@telemach.si

- projektant naj uposteva pogoje ponudnika in garantorja Garnol d.o.o., kontaktna oseba
je Simon Bracun, simon.bracun@gratel.si.

Opis skladnosti gradnje:

Pri_izdelavi projektne dokumentacije so bili upostevani zgoraj na$teti pogoji in navodila.
Pridobljeni in uposStevana so pogoji zgoraj nastetih ponudnikov.

VODI V LASTI ELES d.o.0.

Pridobljeno je mnenje ELES d.o.0., §t. S23-028/597/rk z dne 16.3.2023, z ugotovitvijo, da
predvidena gradnja ne bo posegala v varovalni pas visokonapetostnih naprav (DV in RTP) 400
kV, 220 kV oziroma 110 kV ter v traso Elesovih zemeljskih opti¢nih kablov, ki so v pristojnosti
druzbe ELES d.o.0.

Opis skladnosti gradnje:

Ni vplivov.

VODI V LASTI JP Ljubljanska parkiris¢a in trznice d.o.o.

Pristojni mnenjedajalec za vode v lasti 0z. upravljanju JP Ljubljanska parkiri$¢a in trznice d.0.0.
je MU MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet (elektronsko sporocilo
branka.kramar@Ipt.si z dne 14.3.2023).

Opis skladnosti gradnje:

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upostevani pogoji in navodila MU MOL OGDP.

VODI V LASTI Peter's Teleurh d.o.o.

Pridobljeno je mnenje Peter's Teleurh d.o.0., §t. 001D/2022/bz z dne 17.12.2022, z naslednjimi
zahtevami 0z. pogoji:

1.  Pred pri¢etkom gradbenih del v varovalnem pasu TK vodov Peter's Teleurh je potrebno
izvesti oznacitev oziroma zakoli¢bo opti¢nih kablov.

2. 'V casu izvajanja se v primeru poskodb opti¢nega kabla investitor zavezuje poplacati
vse stroske sanacije. Pooblas¢eni izvajalec del ki nam povzro¢i $kodo nam mora na prvi

poziv predlozi naro€ilo za eventualne poskodbe opti¢nega kabla

Opis skladnosti gradnje:

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upostevani zgoraj naSteti pogoji in navodila.
Informacija o legi TK vodov v lasti Peter's Teleurh d.o.o0. je razvidna iz risbe zbirna karta
komunalnih vodov, ki JE sestavni del te dokumentacije.

Investitor in izvajalec gradnje sta med gradnjo dolZna upoS$tevati zgoraj navedene pogoje.
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4.4.2.7 Obcinske ceste

Z nameravano gradnjo posezemo v varovalni pas obcinske zbirne mestne ceste - Dunajska cesta,
Sifra odseka 211012, Vilharjeva cesta, $ifra odseka 212111 in Zelezna cesta, $ifra odseka
212112, upravljalca Mestne obcine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Pri
izvedbi nameravane gradnje je potrebno upostevati pogoje, ki so navedeni v prilozenem
mnenju upravljalca ceste.

Pridobljeno je mnenje MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, §t. 3511-419/2023-2-
Z dne 23.3.2023, ob upostevanju:

1. da bodo dela potekala casovno usklajeno z obnovo/gradnjo ostale gospodarske
infrastrukture v obmog¢ju javnih prometnih povrsin;

N

da bodo upostevane zahteve Pravilnika o projektiranju cest (Ur.l. RS, st. 91/05);

w

da bodo pri krizanjih in vzporednih potekih upostevani pogoji upravljalcev komunalnih
vodov;

4.  dabo sanacija prometnih povrsin izvedena v skladu s projektom rekonstrukcije ceste;

5. v kolikor bi bilo potrebno zaradi gradnje objekta javno cesto, oziroma drugo javno
povrsino delno ali v celoti zapreti za promet ali promet na njej omejiti, je treba pri
pristojnem organu zaprositi za posebno dovoljenje za zaporo ceste:

6. da investitor najmanj tri mesece pred zacetkom del obvesti Oddelek za gospodarske
dejavnosti in promet 0 hameravanem datumu zacetka del;

7. da bo sanacija prometnih povrsin izvedena skladno s podanimi pogoji tukajSnjega
oddelka v sklopu dovoljenja za zaporo;

8. v primeru, da se bodo zemeljska dela (izkop ali nasutje zemljine) izvajala v obmocju
drevesnih korenin je treba upostevati Smernice za nacrtovanje, nego in zas¢ito dreves na
gradbiscih, ki dolo¢ajo pogoje in nacin izvajanja storitev na zelenih povrSinah v lasti
Mestne obcine Ljubljana. Pri poseganju v javne zelene povrSine se morajo dela izvajati v

skladu z Odlokom o urejanju in ¢is¢enju ob¢inskih cest in javnih zelenih povrsin (Uradni
list RS, §t. 101/2009 in spremembe).

Mnenje velja tudi kot soglasje na podlagi 17. ¢lena Odloka o ob¢inskiih cestah v Mestni
obcini Ljubljana (Uradni list RS, §t. 63/2013).

Zakon o cestah (Uradni list RS, st. 132/22) v 109. ¢lenu pravi, da S0 posegi v prostor
varovalnega pasu obcinske ceste dovoljeni le s soglasjem upravljalca ob¢inske ceste.

Opis skladnosti gradnje:

Gradnja bo potekala na obmocju Vilharjeve ceste v Ljubljani. Prestavitev zbiralnika A4 se bo
izvajala izven voziséa z vrtanjem brez izkopa. Poseg v vozis¢e Vilharjeve ceste bo potreben na
lokacijah, kjer je predvidena gradnja betonskih objektov na kanalizaciji oz. gradbenih jam za
potrebe izvedbe vrtanja za kanalizacijo. Poseg v vozisce Vilharjeve ceste bo potreben tudi na
krajsem odseku prevezave kanala DN600 (kanal K1), ki se bo izvajal klasi¢no z izkopom.

Projektna dokumentacija DGD je usklajena s predvidenimi gradnjami ostalih komunalnih vodov
in cestno infrastrukturo na obravnavanem obmocju.
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Upostevani so pogoji upravljalcev komunalnih vodov in pridobljena njihova mnenja na DGD
projekt.

V projektu je upostevana proj. dok. sanacije prometnih povrsin in upostevana navodila oddelka
na OGDP. Upostevan je pravilnik o projektiranju cest. Pri umes¢anju jaSkov v vozisfe so
upostevan pogoj OGDP. Upostevane so Smernice za nacrtovanje, nego (vzdrzevanje) in zascito
dreves na gradbiséih.

Po konéani gradnji se cesta in ostala zunanja ureditev v katero se bo posegalo z gradnjo,
vzpostavi v prvotno stanje oz. v skladu z zahtevami Oddeleka za gospodarske dejavnosti in
promet.

4.4.2.8 Zeleznica

Namerava gradnja lezi desno od glavne Zelezniske proge $t. 10 d. m.—Dobova—Ljubljana, od
km 565+900 do km 566+200, na odmiku 60 m in ve¢ od najbliZjega obstojeCega Zelezniskega tira
na zelezniski postaji Ljubljana.

Pridobljeno je mnenje SZ — Infrastruktura d.0.0., $t. 31002-199/2023-3 z dne 09.3.2023, ob
dodatnih zahtevah in pojasnilih:

1.  Pri izvedbi del je treba upostevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko
napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, §t. 47/2009). V primeru
uporabe dvigal, Zerjavov in druge mehanizacije, je prepovedano priblizanje delov
dvigala od dela voznega omreZja pod napetostjo, na razdaljo manj$o od 3 m. Prenasanje
bremen preko vodnikov voznega omrezja, brez izklopa napetosti, ni dovoljeno.

2. Dela je treba izvajati na naéin, ki zagotavlja stabilnost objektov, napeljav in naprav JZI
v ¢asu gradnje in po koncanih delih.

3. Za vso morebitno $kodo na napravah JZI, v upravljanju SZ-Infrastrukture, d. o. o.,
Sluzbe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5 A, 1000 Ljubljana, ki
bi nastala v ¢asu izvajanja del, odgovarja izvajalec.

4.  Upravljavec javne Zelezniske infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in
poskodbe zaradi vpliva blodecih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v
blizini tirov.

5.V primeru, da med izvedbo del upravljavec JZI ugotovi varnostne in tehniéne
pomanjkljivosti, si pridrzuje pravico predpisati dodatne ukrepe na podlagi pravilnikov in
standardov. Investitor oz. izvajalec bo v tem primeru dolzan izpolniti vse predpisane
zahteve in poravnati vse s tem povezane stroske.

6. Gradnja je predvidena ob zelezniski progi, na kateri se dnevno izvaja Zzelezniski
promet, zato investitor, v primeru da ne predvidi vseh ukrepov za varovanje pred
hrupom, ni upravi¢en do kasnejse zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do povracila
odskodnin zaradi obratovanja in vzdrzevanja zelezniske proge (tresljaji, ...). Investitor in
njegovi pravni nasledniki so dolzni povrniti SZ-Infrastrukturi, d. o. o., vso $kodo, ki bi
na javni zelezniSki infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.

7. Gradnja je predvidena ob zelezniski progi, na kateri se dnevno izvaja Zzelezniski
promet, zato investitor ni upravicen do povracila odskodnin zaradi obratovanja in
vzdrzevanja ZeleznisSke proge (tresljaji, ...). Investitor in njegovi pravni nasledniki so
dolzni povrniti SZ-Infrastrukturi, d.0.0., vso 8kodo, ki bi na javni Zelezni$ki infrastrukturi
nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.
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8. lzvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti
na naslov SZ-Infrastruktura, d. 0. 0., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, sklicujo¢ se na
Stevilko zadeve.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v zelezniskem
varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del.

Opis skladnosti gradnje:

Predvidena tehnologija gradnje objektov, ki so predmet projekta in nacin varovanja izkopov
zagotavlja stabilnost objektov, napeljav in naprav JZI v ¢asu gradnje. Po koncanih delih zgrajeni
objekt ne bo imel vpliva na stabilnost objektov in naprav.

Investitor in izvajalec gradnje sta med gradnjo dolZna upoS$tevati zgoraj navedene pogoje.

4.5 IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Za obmocje obdelave je bil izdelan:
- Geodetski nacrt st. LUZ- 2021/2180, s certifikatom geodetskega nacrta

Na obmocju obdelave je bilo izdelano Se:
- GEOLOSKO-GEOMEHANSKO poroctilo o sestavi tal in pogojih temeljenja za novogradnjo
objekta SWHYV Vilharjeva v Mestni obcini Ljubljana za fazo IDP/DGD, st. 914/20-710-2,
29.1.2021, Zavod za gradbenistvo Slovenije

Izvedene so bile geomehanske in hidrogeoloske raziskave in laboratorijske preiskave na
odvzetih vzorcih zemljine ter pripravljeno geolosko-geomehansko porocilo o sestavi tal in
poroCilo o hidrogeoloskih razmerah na obravnavanem obmocju. Podane so osnovne
geomehanske karakteristike terena.
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4.6 DRUGE VSEBINE
4.6.1  TEHNICNI OPIS KANALIZACIJE
4.6.1.1 PROJEKTNA NALOGA

Izdelati je potrebno projekt DGD za prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 ob Vilharjevi cesti
na odseku od Dunajske ceste do Zelezne ceste v Ljubljani zaradi naértovanih objektov
prostorskih enot P2 in P5 na obmocdju PotniSkega centra Ljubljana.

4.6.1.2 SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

Pri pripravi dokumentacije je uposStevana naslednja Ze izdelana projektna dokumentacija:

e Projekt PGD $t. 1001/03 z naslovom: »Prestavitev zbiralnika A4 on Vilharjevi cesti zaradi
gradnje poslovnega objekta z garazami - Vilharjeva ob Vilharjevi cesti«, marec 2009,
KONO-B d.o.o,,

e Projekt PGD st. 7227 z naslovom: »Gospodarska javna infrastruktura na zahodnem delu
obmocdja PotniSkega centra Ljubljana«, november 2011, dopolnitev februar 2012, LUZ
d.d.,

e Projekt PZI st. 1633/15 z naslovom: »Sanacija kanalizacije ob atriju podhoda Vilharjeve
ceste«, oktober 2015, KONO-B d.o.o

e Projekt PZI $t. 1890/21 »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje
poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti«, november 2022, KONO-B d.o.o.

e Projektna naloga st. 2855V, 3470K: »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi
gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti«, december 2020, JP VOKA
SNAGA d.o.o.

e Geolosko- geomehansko porocilo o sestavi tal in pogojih temeljenja za novogradnjo
objekta SWH Vilharjeva, st. 914/20-710-2, Zavod za gradbenistvo, januar 2021

in druga dokumentacija:

e Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja (Ur.
list RS, st. 43/2015, 48/2015),

o Odlok o obcinskem prostorskem nacértu Mestne obcine Ljubljana- izvedbeni de! (Uradni
list RS, st. 95/2015 in spremembe),

e Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12, 64/14, 98/15),

e Uredba o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, st. 98/15, dop.
76/2017, dop. 81/2019),

e Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st.
47/05),

e Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, st. 36/2018),

o Kataster kanalizacije M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.o0.,

4.6.1.3 OBSTOJECE STANJE KANALIZACIJE

Obmocje je delno Ze opremljeno z javno kanalizacijo. Vzporedno z Vilharjevo cesto poteka
kanalizacijski zbiralnik A4 dimenzije BC DN 2100 (notranji premer) zgrajen leta 1976, ki odpadno
vodo odvaja v CCN Ljubljana. Na severni strani Vilharjeve ceste poteka kanalizacijski zbiralnik A3

Zelezna cesta - podhod BeZigrajska vrata ter zahodne strani predvidenega objekta so izvedene
povezave obeh kanalizacijskih zbiralnikov. Po Vilharjevi cesti poteka v smeri iz zahoda proti
vzhodu kanal mesSanega sistema premera 400 mm do 600 mm, ki se prikljucuje na zbiralnika A4

vvvvv
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prikljucuje tudi kanal premera 300 mm iz vzhodne strani. Na kanal DN400 do DN60O so izvedeni
prikljucki iz severne strani, vanj so speljano tudi odvodnjavanje Vilharjeve ceste na
obravnavanem odseku od Dunajske do Zelezne ceste.

4.6.1.4 PROJEKTIRANO STANJE KANALIZACIJE
Prestavitev zbiralnika »A4«

Zaradi nacrtovanih objektov prostorskih enot P2 in P5 na obmocju PCL je potrebno prestaviti
zbiralnik A4 izven obmocja vpliva gradnje. Nova trasa zbiralnika bo potekala pod plo¢nikom na
juZni strani Vilharjeve ceste.

vvvvv

Vilharjeve in Zelezne ceste (lokacija pri stopnicah v podhod BeZigrajska vrata), kjer se nova cev
naveZe na prestavljen zbiralnik po projektu predhodne faze prestavitve?, do navezave na
obstojeci zbiralnik A4 na lokaciji na plo¢niku ob Dunajski cesti. Notranji premer cevi novega
kanala je 2200 mm, skupna dolzZina prestavitve je 434,8 m. Projektiran padec kanala je 0,34%.
Na obeh koncih nove trase zbiralnika se izvede jasek — betonski objekt na kanalizaciji ter en
jasek na sredini trase.

Kanal »K1«

S prestavitvijo zbiralnika se mora izvesti tudi prevezavo obstojecega kanala TE600 na novo traso
zbiralnika. Zaradi nove lokacije prikljucka na zbiralnik je potrebno izvesti rekonstrukcijo kanala
premera 600 mm v dolzini 31,0 m in prevezavo na nov zbiralnik. Obstojeci kanal premera 300
mm se prevezZe na nov odsek kanala DN 600 mm. Projektiran padec kanala je 0,7%.

4.6.1.5 TEHNICNA IZVEDBA
Prestavitev zbiralnika » A4«

Globina cevi zbiralnika A4 je na vecjem delu trase med 9,2 m in 9,5 m od obstojecega terena,
razen pri jasku ob Dunajski cesti, kjer je globina manjsa 7,6 m od obstojecega terena. Glede na
veliko globino obeh kanalov je bila za izvedbo izbrana metoda podvrtavanja z vgradnjo potisnih
poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneling« brez izkopa. Izkop se bo izvajal le na lokacijah
gradnje zdruzitvenih objektov na kanalizaciji in na sredini trase, kjer bo urejena jama za potrebe
izvedbe podvrtavanja cevi. Na tej lokaciji je predviden tudi betonski jasek.

OBJEKTI NA KANALIZACUI

Na celoti trasi prestavljenega zbiralnika je predvidena gradnja treh jaSkov - armirano betonskih
objektov: na stiku cevi prestavljenega zbiralnika po projektu $t. 1890/21 in nove cevi se izvede
objekt O5, objekt 06 se izvede na sredini trase, objekt O7 pa se izvede na zdruzZitvi obstojece
cevi zbiralnika in nove cevi zbiralnika na zahodni strani ob Dunajski cesti.

Objekt O5 je armirano betonski objekt notranje dolZzine 6,0 m, Sirine 3,5 m in viSine 3,5 m. Dno
temeljne plosce objekta se nahaja na globini 9,8 m, vrh stropne plosc¢e pa je na globini 5,5 m od
obstojecCega terena. Na vrhu objekta je predviden en vstopni jasek in en servisni jasek, notranja
dimenzija obeh je 1,0 m x 1,0 m.

Objekt 06 je armirano betonski objekt tlorisnih dimenzij 6,8 m x 4,3 m in viSine 4,3 m. Dno
temeljne plosce objekta se nahaja na globini 10,1 m, vrh stropne plosce pa je na globini 5,85 m
od obstojeCega terena. Na vrhu objekta je predviden en vstopni jasek in en servisni jasek,
notranja dimenzija obeh je 1,0 mx 1,0 m.

Objekt O7 je armirano betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,3 m x 7,1 m in viSine 4,3 m. Dno
temeljne plosce objekta se nahaja na globini 8,2 m, vrh stropne plosce pa je na globini 3,9 m od

4 Projekt PZI $t. 1890/21, april 2022, KONO-B d.o.0.
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obstojecega terena. Na vrhu objekta je predviden en vstopni jaSek in en servisni jasek, notranja
dimenzija obeh je 1,0 m x 1,0 m.

Na vseh vstopnih jaskih v objekte na kanalizaciji je predvidena montaZa varovalnih lestev v
skladu s standardom s SIST EN 14396:2004.

ZASCITA GRADBE JAME

Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi zacasno varovanje gradbenih
jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A, dolzine 12m. Zagatnice je skladno z analizami
potrebno razpirati v treh nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plos¢
debeline 25 do 30 cm. Na nivojih kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so
sestavljeni iz obodnih profilov HEB 300. Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne
razpore iz enakih jeklenih profilov. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so predhodno
varjene na zagatnice.

Zascita gradbene jame je doloCena na osnovi statiCne analize. Preracun je izveden za dva
karakteristicna objekta. V fazi izdelave projektne dokumentacije PZI se bo izdelal tudi nadrt
zaScite gradbene jame.

Postopek izvedbe

1. Zakolicba vogalov zascite gradbene jame.
2. Zabijanje zagatnic do predvidene globine.

3. Postopen izkop gradbene jame do globine 2m. Na globini 1,5m se vgradi prvi jekleni okvir
za razpiranje iz obodnega profila HEB 300. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so
predhodno varjene na zagatnice. lzvedba diagonalnih razpor iz enakih profilov.

4.1zvede se izkop do globine 4,5m in na globini 4m od terena izvede drugo razpiranje
(enako kot zgoraj).

5.lzvede se izkop do globine 7,0m in na globini 6,5m od terena izvede tretje razpiranje
(enako kot zgoraj).

6. Izvede se izkop do globine 9,9m.

7. Na koti temeljenja objekta izvede razporno betonsko plos¢o v debelini 25 do 30 cm, ki pri
objektu O1 hkrati sluZi za podlogo in montaZo strojne mehanizacije za potiskanje
kanalizacijskih cevi. Plos¢a je armirana z armaturnimi mrezami (+-Q335).

Pri izvedbi vkopov, nasipov in ostalih zemeljskih delih v sklopu obravnave izvedbe varovanja in
izkopa gradbenih jam je obvezen stalen geotehnicni nadzor, ki bo dajal navodila za ustrezne
posege in morebitne dodatne ukrepe pri izvedbi del.

OPIS TEHNOLOGIJE VRTANJA (Mikro tuneliranje)

Z metodo mikro tuneliranja® se izvajajo cevovodi vegjih premerov in vegjih dolZin. Pri tej metodi
gre za daljinsko vodene stroje®, ki sluZijo potiskanju cevi v horizontalni smeri’. Celoten postopek
dela nadzoruje operater stroja iz mobilne kabine, locirane ob sami gradbeni jami. Preko
racunalniske konzole ter precizne nadzorne opreme mu je omogocen stalni pritok povratnih
informacij o lokaciji ter orientaciji (inklinaciji) vrtalnega orodja, kakor tudi o delu hidravli¢nih
sklopov. Operater lahko na ta nacin precizno upravlja ter nadzira vse faze vrtanja z MTBM
opremo, direktno iz kontrolne kabine.

Cev namenjena za vgradnjo se vstavlja v samo gradbeno jamo ter s pomocjo MTBM stroja
potiska v vrtino. Gre za t.i. »Pipe jacking« sistem, ki temelji na uporabi posebnih potisnih cevi.

5 angl.: Microtunneling
6 angl.: MTBM — Micro Tunneling Boring Machine
7 ang.: Pipe Jacking
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Izbira ustreznega sklopa vrtalne opreme in ustreznega postopka izdelave tunela je odvisna od
premera cevi, dolzine odseka in od geoloskih pogojev. S povefevanjem dolZine tunela, se
povecuje tudi trenje okoli vgrajene cevi. V nevezanih zemljinah z manjSo vsebnostjo veznih
frakcij (prodnata tla, peski) se za zmanjsanje trenja v vrtalno vrzel vbrizgava mesanico bentonita
in vode. Za izvajanje daljsSih odsekov, je predvsem zaradi prevelikega trenja potrebna izgradnja
vmesnih potisnih postaj, ki pripomorejo k enostavnejSemu, uspeSnemu potiskanju cevi na
celotnem odseku.

V tem projektu je izbrana uporaba potisnih cevi iz poliestra. Izbrane cevi so bile stati¢no
preverjene s preracéunom?® po standardu DWA-A161. Stati¢ni izradun je na razpolago v arhivu
projektanta.

Za izvedbo cevovodov po metodi mikro tuneliranja je potrebno predhodno izvesti gradbeno
jamo, kamor se namesti potisna enota za potiskanje cevi v horizontalno vrtino. Dimenzije
gradbene jame morajo biti take, da omogocajo namestitev potisne enote, vstavitev vrtalne
glave in vsakokratno montazo potisne cevi pred potisno napravo ter prostor za izdelavo oporne
in Celne stene za oz. pred potisno napravo. Oporno in Celno steno se izdela iz armiranega
betona in mora zagotavljati odpornost za predvidene potisne sile. Na drugem koncu odseka
izvedbe mikro tuneliranja se izvede izhodna jama, ki je lahko manjsih dimenzij, omogoca pa
izvlek vrtalne glave po koncu izvajanja horizontalne vrtine.

Po tem projektu se izvede ena gradbena jama za izvajanje mikrotuneliranja in sicer na sredini
trase prestavitve zbiralnika na lokaciji objekta 06. Iz te jame je predvidena izvedba v dveh fazah
oz. na dveh odsekih:

1. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta O6 proti objektu O5; potisna cev iz
poliestra, zunanji premer DE2400 mm, nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 1
bar; dolzina odseka 225,8m, padec cevi 0,34%;

2. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta objektu 06 proti O7 (lok <45°); potisna
cev iz poliestra, zunanji premer DE2400 mm, nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka
PN 1 bar; dolZina odseka 186,6m, padec cevi 0,34%;

V nacrtu objekta 06 so prikazane oporne in ¢elne AB stene, ki se odstranijo po koncani gradniji.
Izhodna jama v 1. fazi vrtanja bo pri objektu O5 z oznako GJ5-0, izhodna jama v 2. fazi bo pri
objektu O7 z oznako GJ7-0 oz. na lokaciji, kjer se bo vgradil fazonski kos — cevni lok pod kotom
45°. V gradbeni jami GJ7-0 se po koncu izvedbe vrtanja izvede krajsi odseka kanala od cevnega
loka 45° do objekta O7 v odprtem izkopu. Velikosti gradbenih jam so dolodene glede na
priporocila izvajalca vrtanja in so razvidna iz situacije kanalizacije in nacrtov objektov.

FAZNOST IZVEDBE

1. Izdelava zascite gradbenih jam z oznako GJ6-M in GJ5-0 (glej risbo 5.2.2). V gradbeni jami
GJ5-0 zagotoviti prostor za izvlek vrtalne glave min. 4m (med zagatnico in GRP cevjo
DE2400).

2. Izvedba 1. faze mikro tuneliranja. Vrtalna glava se izvlece iz gradbene jame GJ5-O.

3. Priprava gradbene jame GJ6-M za 2. fazo »mikrotunelinga« (vrtalna garnitura se obrne v
drugo smer) in izvedba jame GJ7-0. V gradbeni jami GJ7-O zagotoviti prostor za izvlek
vrtalne glave min. 4m.

4. Izvedba 2. faze mikro tuneliranja. Vrtalna glava se izvlece iz gradbene jame GJ7-O.

5. DemontaZa garniture za vrtanje iz jame GJ6-M, sledi gradnja objekta O6; izvedba kanala v
odprtem izkopu v jami GJ7-O.

8 Structural analysis, no. 065-22-02-17, Amiblu Holding GmbH, februar 2022
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6. Gradnja objekta O5 na lokaciji stika nove cevi zbiralnika in cevi zbiralnika prejSnje etape.

7. Gradnja objekta O7 nad obstojecim zbiralnikom na lokaciji prevezave stare cevi zbiralnika
na novo cev.

8. Prevezave v objektih O5 in O7. V ¢asu izvedbe se izvede zacasne obvode s precrpavanjem
odpadne vode v objektu O7 in v objektu O5.

PREUSMERITEV ODPADNE VODE V CASU GRADNJE

Za delovanje kanalizacijskega sistema v ¢asu gradnje, kjer so kriticne predvsem prevezave
obstojecih kanalov na nov zbiralnik in prevezava novega zbiralnika na obstojeci zbiralnik so
predvideni naslednji ukrepi:

— izvedba zacasnih obvodov (»by pass«) na mestu prevezav na obstojeco cev zbiralnika,

— zacasno zapiranje zbiralnika s preusmeritvijo komunalne odpadne vode v zbiralnika A2 in
A3,

V Casu prestavitve zbiralnika je predvideno zacasno zapiranje zbiralnika s preusmeritvijo
komunalne odpadne vode v zbiralnika A2 in A3. Preusmeritev se izvede na razbremenilniku R32
ob Zeleznici na nasprotni strani Goriske ulice pri Stadionu Ljubljana v Sigki. Razbremenilnik se
nahaja med Magistrovo ulico in Mil¢inskega ulico. Cas izvedbe prestavitve zbiralnika naj bo
zmanjsan na minimum, predvidi pa naj se delo v ve¢ izmenah. Dela naj se izvajajo v
dolgoro¢nem casu brez padavin, ko bo v zbiralniku samo delni susni odtok. Susni odtok v
zbiralniku A4 je s projektno nalogo ocenjen na 100 I/s po preusmeritvi v zbiralnika A2 in A3 pa
na 25 I/s.

UKINITEV OBSTOJECEGA ZBIRALNIKA

Po vzpostavitvi delovanja novega kanala (zbiralnik A4) se obstojeci kanal opusti. Na odsekih kjer
se z nameravano gradnjo fizicno posega v obstojeci kanal (izvedba gradbene jame GJ7) se kanal
porusi, ruSevine pa se odpelje na odpadno deponijo. Izven teh odsekov se obstojeci kanal opusti
in se vanj ne posega do gradnje nacrtovanih objektov v prostorskih enota P2 in P5 Potniskega
centra Ljubljana.

Na obmocju gradnje objektov v prostorskih enota P2 in P5 se bo kanal porusil v ¢asu izvedbe
gradbene jame za te objekte. Ukinitev kanala na tem odseku ni predmet tega projekta.

Gradnja kanala »K1«

Kanal K1 se izvede v cestnem telesu Vilharjeve ceste. Globina izkopa jarka je 5,5 m. Izkop se
izvaja strojno po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu in pod stalnim nadzorom
geomehanika. Na delu trase, kjer bo kanal potekal na globini >2 metra se bo izvajal varovan
izkop z razpiranjem brezin — izkop 90°. Predvidena je zascita gradbene jame s sistemskimi
jeklenimi opazi oziroma sistemskimi opazi z jeklenimi zagatnicami, ki zagotavljajo varno izvedbo
izkopov globine do 7,5 m. Pred vstavljanjem oz. zabijanjem opaza je treba na licu mesta odkriti
morebitne hine komunalne priklju¢ke in druge komunalne vode in jih ustrezno zavarovati. Ce
se varovanje breZine izvaja v neposredni bliZini drugih komunalnih vodov ali prikljuckov je pri
delu potrebna velika pazljivost. Sirina dna jarka pri opaznem izkopu - 90° mora biti vsaj DN +100
cm (notranja Sirina).

Strojni izkop bo moZno izvajati na celotni trasi kanala razen v obmodcju krizanja z vodi
gospodarske javne infrastrukture, kjer bo potrebno izkop izvajati ro¢no.

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo v debelini (10 + DN/10) cm temeljno plast iz
peska/gramoza z velikostjo zrn 8/16 mm za DN do 450, oziroma 16/32 za cevi profila > 450.
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Debelina temeljne plasti naj bo od 10-12 c¢cm, odvisno od premera cevi. Na temeljno plast
nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje lezisce.
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi.

Po postavitvi cevi se le ta obsuje s kamnitim materialom enake frakcije kot za posteljico cevi.
Zasip se izvede do 30 cm nad teme cevi in se utrjuje v slojih po 25 cm. Nadaljnji zasip jarka od
obmocja cevi do planuma povoznega platoja ceste se izvede z novim zasipnim materialom (0-
125mm) oz. dobrim izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih 20 - 30 cm z vibriranjem.

Na horizontalnem oziroma vertikalnem lomu kanalizacije se postavi revizijski jasek, ki se izvede
iz poliesterskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno poliestrsko koritnico in odcepa iz jaska za
spoj s cevjo. Dimenzije jaskov na kanalizaciji za komunalno odpadno vodo so ¢ 1000mm.
Minimalna debelina stene poliesterskega jaska je 10 mm. Odcepi iz jaSkov morajo biti
pripravljeni na spoj z GRP ali PVC cevjo odvisno od tipa cevi kanala.

Vse jaske pred vgradnjo obrnemo in skozi izvrtine vstavimo dve rebrasti armaturni palici, tako,
da se med seboj krizata. Armaturna palica premera 12 mm naj bo vsaj 200mm daljSa od
premera jaSka. Prostor pod muldo jaska se zapolni z betonom C16/20 pred montazo po

vev v

navodilih proizvajalca. Jasek se nato postavi in sidra v betonsko (C16/20) lezisce.

Zasip jaskov se izvaja postopno z izbranim gramoznim materialom in utrjevanjem po 30 cm
debelih plasteh. Pod vrhom jaska se izdela podlozni beton, na katerega se polozi
armiranobetonski razbremenilni obro¢ C30/37. Ta prenasa prometno obtezbo na zasipni
material okoli jaska in prepreci tlacno obremenitev stene jaskov.

Kanalizacija mora biti obvezno izvedena vodotesno. Preizkus vodotesnosti se izvede po
standardu SIST EN 1610 ( toc¢ka 10.1 do 10.3)

4.6.1.6 UPORABLIJEN KANALIZACISKI MATERIAL

Vgrajuje se lahko le material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na dan razpisa

in tehni¢nimi navodili in pravili 1JS odvajanja in ¢iS¢enja odpadne vode JP Vodovod — Kanalizacija
d.o.o.

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo predvideli za izgradnjo gravitacijske
kanalizacije za komunalno odpadno vodo centrifugirane poliesterske cevi - GRP ustreznega
profila, ki morajo ustrezati standardu SIST EN14364 in poliestrskih jaskov z debelino stene vsaj
10 mm. Jaski se pokrijejo s kvalitetnimi NL pokrovi po SIST EN 124, razreda D400 - pokrovi na
zaklep s protihrupnim vloZzkom in odprtinami za zracenje (razen v depresijah). Pokrovi morajo
biti vgrajeni na AB venec, ki se poloZi na razbremenilni obro¢ — ne sme nalegati na jasek. Vsi
vgrajeni pokrovi morajo biti opremljeni z napisom KANALIZACIJA

Pri gradnji kanalizacije s polaganjem cevi v peS¢eno posteljico v izkopani jarek je predvidena
uporaba cevi togostnega razreda SN10000.

Pri gradnji kanalizacije s potiskanjem cevi po metodi »mikrotuneling« je predvidena uporaba
naslednjih cevi:

- kanalizacijska cev zunanjega premera OD 2400 mm; nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in
nazivnega tlaka PN 1 bar, izdelane iz poliestrske smole ojacane s steklenimi vlakni v skladu s
SIST EN 14 364 po tehnoloskem postopku centrifugiranja;

Pri montaZi cevi in jaskov je potrebno obvezno upostevati vsa navodila in priporocila
proizvajalcev.

Kanalizacijski material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega
seznama in pregleda materiala v skladis¢u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika 1JS
odobritev vstopa materiala na gradbisce.
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4.6.1.7 KRIZANJA Z OSTALIMIKOMUNALNIMI VODI

Krizanja kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi so razvidna iz zbirne karte komunalnih vodov.
Obstojeci_in predvideni komunalni vodi so vrisani tudi v vzdolZznem profilu projektirane
kanalizacije.

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu
dolocijo oz. zaznamujejo to¢no lego. Krizanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o
varstvu pri delu.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj
ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja. Posebej opozarjamo na izvajanje
gradbenih del s stroji pod prostozracnimi elektroenergetskimi vodi, da ne bi prislo do poskodb
oseb ali naprav.

4.6.1.7.1  USKLADITEV Z NACRTOVANO TRASO KABELSKE KANALIZACIJE 110 kV KABLOVODA

Trasa kabelske kanalizacije 110 kV kablovoda je nacrtovana vzdolZ Vilharjeve cest. Nacrtovana
kabelska kanalizacija poteka vzporedno z obravnavano prestavitvijo kanalizacijskega zbiralnika
A4. Kabelska kanalizacija je predvidena od obstojecega elektro jaska pri objektu SZ (Vilharjeva
18) do Dunajske ceste in naprej ob Dunajski.

Na obmo¢ju obravnave — na odseku od Zelezne do Dunajske ceste so na trasi EKK predvideni
trije AB jaski dim. 10,0x2,8 m in globine 2,8m oz. 5,0m: jaSek KJ23, KJ24 in KJ25. Na odseku od
Dunajske ceste do jaska KJ23 je predvidena izvedba EKK z vodenim vrtanjem, na odseku od
jaska KJ23 do KJ25 je predvidena klasi¢na izvedba z izkopom in polaganjem cevi. Od jaska KJ25
naprej proti podhodu pod Vilharjevo pa je predvidena izvedba z vodenim vrtanjem pod
podhodom.

Trasa nacrtovane EKK in trasa prestavitve kanalizacijskega zbiralnika A4 je prikazana v Zbirniku
komunalnih vodov — risba 5.1.4. Trasi obeh vodov sta na razdalji med 4,0 in 4,5 m. Vpliv trase
predvidenih objektov na kanalizacijskem zbiralniku (jaski O5, O6 in O7) na nacrtovano traso 110
kV kablovoda oz. EKK je prikazan na precnih prerezih A-A, B-B in C-C (risbe 5.2.4.1 do 5.2.4.3).

Pri objektu O5 (prerez B-B) je predvidena izvedba EKK z vodenim vrtanjem na globini cca. 12 m
pod nivojem terena. Trasa je umeScena med traso prestavitve kanalizacijskega zbiralnika in
komunalnega kolektorja.

Na obmocju objekta O6 (prerez A-A) je izvedba EKK predviden s polaganjem cevi v izkopu.
Globina polaganja je cca. 1,6 m temensko. Trasa EKK je umescena med obstojeco javno
kanalizacijo in traso prestavitve kanalizacijskega zbiralnika. Prostor med vstopnim jaskom
Objekta 06 in javno kanalizacijo je Sirok 7,0 m.

Na obmocju objekta O7 (prerez C-C) je predvidena izvedba 110 kV EKK z vodenim vrtanjem.
Globina EKK na tem mestu je 3,8 m. lzveden kanalizacijski zbiralnik ne bo vplival nacrtovano
traso EKK. Svetla Sirina med zbiralnikom in obstojeco javno kanalizacijo DN40O0 je 5,7 m.

Kanal K1 (DN600) poteka po obstojeci trasi kanala DN300, ki se ga na tem delu porusi, kanal K1
pa se izvede za 2,0 globje. Na tem odseku se bo EKK izvajala delno pod kanalizacijo z vodenim
vrtanjem, delno pa ob kanalizaciji. Grafi¢ni prikaz nacrtovane EKK je prikazan v risbi 5.2.3.2 —
VzdolZni prerez kanala K1.
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Oznaka X Y Stacionaza

Prestavitev A4
2F

7| 462.295,29| 102.330,27 0,00

1 462.291,02 102.330,20 4,27
06-iz 462.066,05| 102.327,39 229,26
06-vt 462.060,05| 102.327,37 235,26
07-iz 461.870,75 102.325,92 424,56
07-vt 461.863,55| 102.318,62 434,82

6| 461.861,81| 102.318,64 436,56
Prestavitev
TE600
vtok 462.293,52| 102.332,01 0,00
PRJ1 462.293,51 102.333,23 1,22
RJ2 462.293,52 102.336,94 4,94
RJ3 462.265,47 | 102.336,67 32,98

Oznaka X Y

(notranji vogali)
Objekt O5

1 462.291,04 102.328,45

2 462.297,04 102.328,52

3 462.297,00 102.332,02

4 462.291,00 102.331,95
Objekt 06

1 462.059,28 102.325,62

2 462.065,28 102.325,64

3 462.065,26 102.329,14

4 462.059,26 102.329,12
Objekt O7

1 461.861,83 102.316,81

2 461.868,10 102.316,88

3 461.868,06 102.320,68

4 461.865,56 102.323,14

5 461.862,79 102.320,32

6 461.861,79 102.320,31
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4.6.1.8 HIDRAVLICNA PRESOJA

Hidravli¢ni izracun kanalskih cevi ni potreben, ker gre za prestavitve obstojece kanalizacije.

4.6.1.9 STATICNA PRESOJA

Cevi za polaganje v pesceno posteljico

Obremenitev je bila kontrolirana le za kriticne odseke in minimalni in maksimalni pokrivni sloj
ter najvecjo prometno obtezbo. Racun napetosti in deformacij za GRP cevi je podan za najbolj
neugoden odsek kanala in minimalni prekrivni sloj ter maksimalno prometno obtezbo SLW 60.
Cevi iz poliestra so bile statiéno preverjene s prera¢unom po standardu DWA-A 127. Staticni
izracun je na razpolago v arhivu projektanta.

Potisne cevi

Izbrane potisne cevi iz poliestra so bile stati¢no preverjene s preratunom® po standardu DWA-
A161. Stati¢niizracun je na razpolago v arhivu projektanta.

9 Structural analysis, no. 065-22-02-17, Amiblu Holding GmbH, februar 2022
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4.7 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 1ZVEDBO - PZ|

Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca javnega
vodovoda in javne kanalizacije na obmocju obravnave se v fazi PZI izdelajo naslednji nacrti:

2 — Nacrt gradbenistva
Nacrt kanalizacije,
Nacrt varovanja izkopa
8 — Nacrt geodezije

Geodetski nacrt za pripravo projektne dokumentacije

Izdelava dodatnih elaboratov oz. izkazov v fazi PZI ni potrebna.
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OCENA STROSKOV
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Opis

Enota

Kolic¢ina

Cenana
enoto

Vrednost [€]

Preddela in gradbis¢na dokumentacija

(Izdelava projektne dokumentacije, geoloske
raziskave, varnostni nacrt, geodetski posnetki,
nacrt organizacije gradbisca, koordinacija za
varnost in zdravje pri delu)

kpl

1,00

Prestavitev javne kanalizacije DN600 - kanal K.1

(zajeta vsa pripravljalna dela, posegi v obstojece
vozisée, zemeljska dela, kanalizacijska dela)

ml

35,00

Prestavitev zbiralnika A4

PRIPRAVLIALNA DELA (zakoli¢be, priprava in
vzdrZevanje gradbisc¢a, nadzor)

ml

435,00

2.0

POSEGI V OBSTOJECE VOZISCE

m2

750,00

3.0

DRUGI POSEGI NA TERENU (zasaditve, rusitve
objektov, ukinitev kanalov)

kpl

1,00

4.0

ZEMELJSKA DELA (na obmocju gradbenih jam
objektov in izvedbe tehnologije vrtanja; izkop gr.
jame, kompletna izvedba zascite izkopa z
jeklenimi zagatnicami, zasip, transporti, ¢rpanje
talne vode in druga dela); povrsina izkopa cca.
420 m2, globina cca. 10,0 m;

kpl

1,00

5.0

IZVEDBA MIKROTUNELIRANJA (dobava cevi,
dobava opreme za vrtanje, kompletna izvedba
podvrtavanja)

ml

425,00

6.0

KANALIZACIJSKA DELA (polaganje cevi fi 2400mm
v odprtem izkopu cca. 10m, fazonski kosi,
prikljucki na betonske objekte, razno)

kpl

1,00

7.0

BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
(objekti 05, 06 in O7; dva objekta tlorisne
povrsine 29 m2 viSine 4,3 m in en objekt tlorisne
povrsine 39 m2 in visine 4,3m)

kpl

1,00

8.0

TESARSKA DELA (objekti O5, 06 in 07)

kpl

1,00

9.0.

ZIDARSKA DELA (objekti 05, 06 in 07)

kpl

1,00

10.0

KLUJUCAVNICARSKA DELA IN JEKLENE
KONSTRUKCIJE (objekti 05, 06 in 07)

kpl

1,00

11.0

KONTROLA KAKOVOSTI

kpl

1,00

Zascita in prestavitev ostalih komunalnih vodov

(prestavitev TK vodov 100m, prestavitev javne
razsvetljave 50m)

ml

150,00

‘ SKUPAJ OCENA INVESTICIE (brez DDV)
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4.9 DOLZNOSTI OBVESCANJA IN PRIDOBITVE DOVOLJENJ PRED PRICETKOM GRADNIJE, KI
IZHAJAJO IZ PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ

- Investitor mora pred pricetkom gradnje pridobiti soglasje h gradnji JP VOKA SNAGA d.o.o.

- Pred pri¢etkom del mora zaradi tocnega dogovora o zakolicbhi, terminski uskladitvi in
zagotovitvi nadzora nad izvajanjem del investitor oz. izvajalec del o tem obvestiti vse
pristojne mnenjedajalce, ki so nasteti v Prilogi 4.

- Pred pricetkom gradnje je o posegu potrebno obvestiti tudi Mestno obcino Ljubljana.

- Upostevati vse druge pogoje, ki izhajajo iz mnenj priloZzenih projektni dokumentaciji.
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6 KOPIJE PRIDOBLJENIH PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ K DGD
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