

	Opis postavke	količina	enota
A	GRADBENA IN SPREMNA DELA		
A1	Transport opreme na gradbišče	1	komplet
A2	Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno omejitvijo prometa z oznakami in vertikalno prometno signalizacijo.	1	komplet
A3	Ročno/vodno površinsko rušenje armirano betonske plošče, odstranjevanje nevezljivega in kislinsko poškodovanega betona, delna odstranitev kislinsko poškodovane armature.	120	m2
A4	Čiščenje in razmaščevanje površine z visokotlačnim čistilcem, odstranjevanje in odvoz nesnage na lokacijo naročnika.	6	m3
A5	Strojni DIA zarez v AB konstrukcijo globine 5-7cm za zagotovitev stika med novo in staro površino.	22	m
A6	Premaz z emulzijo za sprijem stare in nove površine.	120	m2
A7	Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q196.	12	kos
A8	Dobava in vgradnja sider z kemično maso za armiranje podstavkov strojev.	56	kom
A9	Izdelava opaža AB nosilcev.	14	kos
A10	Dobava in vgradnja protikislinskega betona C30/37 ob predhodni preverbi možnosti izvedbe.	9	m3
A11	Dobava in vgradnja nabrekajočega traku na stiku obstoječi beton nova AB plošča.	66	m
A12	Dobava in vgradnja litega asfalta.	120	m2
A13	Finalno čiščenje gradbišča.	120	m2