
Opis postavke količina enota

A GRADBENA IN SPREMNA DELA

A1 Transport opreme na gradbišče 1 komplet

A2

Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno omejitvijo prometa z oznakami in vertikalno prometno 

signalizacijo. 1 komplet

A3

Ročno/vodno površinsko rušenje armirano betonske plošče, odstranjevanje nevezljivega in kislinsko 

poškodovanega betona, delna odstranitev kislinsko  poškodovane armature. 120 m2 

A4

Čiščenje in razmaščevanje površine z visokotlačnim čistilcem, odstranjevanje in odvoz nesnage na lokacijo 

naročnika. 6 m3

A5 Strojni DIA zarez v  AB  konstrukcijo globine 5-7cm za zagotovitev stika med novo in staro površino. 22 m

A6 Premaz z emulzijo za sprijem stare in nove površine. 120 m2 

A7 Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q196. 12 kos

A8 Dobava in vgradnja sider z kemično maso za armiranje podstavkov strojev. 56 kom

A9 Izdelava opaža AB nosilcev. 14 kos

A10 Dobava in vgradnja protikislinskega betona C30/37 ob predhodni preverbi možnosti izvedbe. 9 m3

A11 Dobava in vgradnja nabrekajočega traku na stiku obstoječi beton nova AB plošča. 66 m

A12 Dobava in vgradnja litega asfalta. 120 m2 

A13 Finalno čiščenje gradbišča. 120 m2 


