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SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1 [Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, standardni spoj, |=6m NL DN150

2 |Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, I=6m NLDNI50 |1 kos |Upostevan v detaju 10!
3 [Projektiran vodovod (1. faza) NL DN150, sidrni spoj, I=6m NL DN150 3 kos

4 |Vmesni kos NL DN150, I=2.5m* NL DN150 1 kos

5 |Vmesni kos NL DN150, |=0.5m* NL DN150 1 kos

6 |Odcep z obojkama DN150 in prirobnico DN80, sidrni spoj MMA150/80 |1 kos

7 |Rawna cev s prirobnicami DN80 (I=100mm*) FF80(100)* |1 kos

8 [Odzraevalna garnitura (podtalna) DN8O (1=1055mm) Zr80 1 kos

9 |MontaZna betonska podlozka za zratnik DN8O 1 kos

10 [Cestna kapa za zra¥nik DN80, kvalitetne izvedbe 1 kos

* DolZino prilagoditi dejonskemu stanju na terenu

VODOVOD "V17 - 1.faza

OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidmi spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena,odcepe, redukcijske kose,
armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izratun velikosti bet. blokov glej www.eadips.org —> Rechnungtools)

Crabloviteva 30, Ljubljana VES VGRAJEN MATERIAL MORA
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