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PRILOGA 1A

JAVNO PODJETJE 

VODOVOD 

KANALIZACIJA SNAGA 

d.o.o.

Vodovodna cesta 90, 1000 

Ljubljana

glavna.pisarna@ljubljana.si

01 306 10 00

67593321

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje rekonstrukcija

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta 1971/22

datum izdelave oktober 2022

projektant (naziv družbe) KONO-B d.o.o.

sedež družbe Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana

vodja projekta Zoran Marinković, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka IZS G-2699

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Miha Kočevar

podpis odgovorne osebe projektanta

PRESTAVITEV KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA A4 OB VILHARJEVI CESTI NA ODSEKU OD 

DUNAJSKE DO ŽELEZNE CESTE

Predmet projekta je prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 ob Vilharjevi cesti na odseku od 

Dunejske ceste do Železne ceste v Ljubljani zaradi predvidene gradnje objektov na območju 

Potniškega centra Ljubljana.

davčna številka

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka
Ivan Lesjak, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1625

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Načrt gradbeništva: Načrt varovanja izkopa

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

Zoran Marinković, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2699

Vito Križman, dipl.inž.geod.; GEO 0299

8 Načrt geodezije

Geološko-geomehansko poročilo

Barbara Likar, univ.dipl.inž.grad.

2 Načrt gradbeništva: Načrt kanalizacije, načrt vodovoda

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji 

projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. 

geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne 

uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.
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PRILOGA 2A

projektant (naziv družbe) KONO-B d.o.o.

sedež družbe Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana

odgovorna oseba projektanta Miha Kočevar

vodja projekta Zoran Marinković, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka IZS G-2699

IZJAVLJAVA

Zoran Marinković, univ.dipl.inž.grad. 

IZS G-2699

podpis vodje projekta

Miha Kočevar

podpis odgovorne osebe projektanta

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 

tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve.
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PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje rekonstrukcija

glavni objekt Javna kanalizacija

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

LOKACIJSKI PODATKI

CU, PC

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRESTAVITEV KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA A4 OB VILHARJEVI CESTI NA ODSEKU OD 

DUNAJSKE DO ŽELEZNE CESTE

Predmet projekta je prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 ob Vilharjevi cesti na odseku od 

Dunejske ceste do Železne ceste v Ljubljani zaradi predvidene gradnje objektov na območju 

Potniškega centra Ljubljana.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

EUP

namenska raba

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 

78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 

42/18); 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 

št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – 

DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična 

razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22);

Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 

83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18); 

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

PC-12, PC-15, PC-25

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)
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d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena komunalna 

oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

TOPLOVOD

OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

1737 Tabor

2636 Bežigrad

Rekonstrukcija

zahteven

NE NE

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom o urejanju prostora

faktor zelenih površin (FZP)

KULTUROVARSTVENO MNENJE

MNENJE

MNENJE

MNENJE

FEKALNE VODE

MNENJE

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOVELEKTRIKA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD

JAVNA RAZSVETLJAVA

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOVPLIN

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

kratek opis objekta

DRUGA MNENJA

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Obstoječi kanalizacijski zbiralnik z oznako "A4" zgrajen iz betonskih 

cevi notranjega premera Ø2100 mm je potrebno prestaviti pod 

kolesarsko stezo oz. pločnik Vilharjeve ceste. Prestavitev zbiralnika v 

skupni dolžini 434,8 m se izvede po metodi "mikrotuneliranja" z 

vrtanjem in potiskanjem poliesterskih cevi notranjega premera Ø2200 

mm v vrtino.

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

imenovanje objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

Javna kanalizacija - Prestavitev kanalizacijskega zbiralnika "A4"

parcelna številka

katastrska občina

MNENJE

TELEKOMUNIKACIJE MNENJE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

METEORNE VODE

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

2220/6, 2220/8, 2232/5, 2232/7, 2232/8, 2232/9, 2232/10

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

vrsta gradnje

2096/4, 2096/5, 2101/4
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ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

2636 Bežigrad

Rekonstrukcija

manj zahteven

NE NE

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

Javna kanalizacija mešanega sistema  dimenzije DN 600 mm, dolžine 

31,0 m. Globina izkopa je 5,6 m. 

klasifikacija po CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

Javna kanalizacija - Prevezava obstoječega kanala DN600 na 

prestavljen zbiralnik "A4"

Kanalizacijski zbiralnik "A4" v dolžini 434,8 m se izvede z vtiskanjem 

potisnih poliesterskih cevi po po metodi "mikrotuneliranje". Zunanja 

dimenzija potisnih cevi je DE2400 mm, notranja dimenzija je Ø2200 

mm. Globina cevi kanalizacije je na globini od 8,5 m do 10,4 m od 

obstoječega terena. Na kanalizaciji se zgradijo trije jaški – betonski 

objekti z oznako O5, O6 in O7. Zunanje tlorisne dim. objektov O5 in O6 

so 6,8m x 4,3m; višina 4,3m. Zunanje tlorisne dim. objekta O7 so 7,1m x 

7,3m; višina 4,3m. Vsi trije betonski objekti so vkopani pod zemljo, 

dostop je omogočen skozi vstopne jaške notranjih dim. 1,0m x 1,0m. 

Objekta O5 in O7 se zgradita na stiku obstoječe in nove cevi na obeh 

koncih odseka, jašek – objekt O6 je vmesni jašek.

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

Na prestavljeni zbiralnik "A4" se mora izvesti tudi prevezavo 

obstoječega kanala dimenzije DN600 mm, ki poteka po Vilharjevi cesti, 

zato se izvede gradnja kanala DN600 v skupni dolžini 31,0m.

parcelna številka

katastrska občina

2232/5
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]

SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1. 2096/4 1737 Tabor

2. 2096/5 1737 Tabor

3. 2101/4 1737 Tabor

4. 2220/6 2636 Bežigrad

5. 2220/8 2636 Bežigrad

6. 2232/5 2636 Bežigrad

7. 2232/7 2636 Bežigrad

8. 2232/8 2636 Bežigrad

9. 2232/9 2636 Bežigrad

10. 2232/10 2636 Bežigrad

11.

po potrebi dodaj vrstice

1



]

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture, ki se prestavlja:

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti.

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1. 2080/7 1737 Tabor

2. 2080/8 1737 Tabor

3. 2080/10 1737 Tabor

4. 2080/11 1737 Tabor

5. 2080/13 1737 Tabor

6. 2092/1 1737 Tabor

7. 2092/2 1737 Tabor

8. 2101/3 1737 Tabor

9. 2101/5 1737 Tabor

10. 2101/6 1737 Tabor

11. 2220/5 2636 Bežigrad

po potrebi dodaj vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

zaporedna številka parc. št. številka katastrske občine katastrska občina

1.

2.

3.

4.

5.

po potrebi dodaj vrstice

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih 

je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

2



 

 

stran 1 

4 TEHNIČNO POROČILO DGD .  

 

KAZALO VSEBINE 

 
4.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI ........................................................................ 2 

4.1.1 PRESTAVITEV ZBIRALNIKA A4 ...................................................................................... 2 

4.1.2 PREVEZAVA OBSTOJEČEGA KANALA DN600 NA ZBIRALNIK A4 .................................. 3 

4.1.3 OBMOČJA ZAŠČITE OBSTOJEČIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV ............................. 3 

4.1.4 KLASIFIKACIJA OBJEKTOV ............................................................................................ 4 

4.1.5 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV ........................................................................... 5 

4.2 OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI ..................................................................... 7 

4.3 OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO ................................................. 10 

4.4 OPIS SKLADNOSTI S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER 

PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ ......................................................................... 11 

4.5 IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV ............................................................................... 24 

4.6 DRUGE VSEBINE ............................................................................................................ 25 

4.7 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO - PZI .......................................... 34 

4.8 OCENA STROŠKOV ......................................................................................................... 35 

4.9 DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA IN PRIDOBITVE DOVOLJENJ PRED PRIČETKOM GRADNJE, KI 

IZHAJAJO IZ PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ ......................................................................... 36 

 

 



 

 

stran 2 

 

4.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

Zaradi načrtovanih objektov prostorskih enot P2 in P5 na območju Potniškega centra Ljubljana1 
med Vilharjevo cesto na severu in železniškimi tiri na jugu je potrebno prestaviti kanalizacijski 
zbiralnik A4, premera 2100 mm. 

Območje gradnje se nahaja v Ljubljani ob Vilharjevi cesti na meji med četrtno skupnostjo Center 
in Bežigrad, na območju enot urejanja prostora (EUP) PC-12, PC-15 in PC-25. Predmet projekta 
je prestavitev zbiralnika na odseku od Dunajske ceste na zahodni strani, do Železne ceste na 
vzhodni strani. 

 
Slika 1: Območje obdelave v tem projektu 

(https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana) 

4.1.1 PRESTAVITEV ZBIRALNIKA A4 

Obstoječi zbiralnik A4 na obravnavanem odseku je dimenzije DN 2100 mm (notranji premer). 
Prestavitev se izvede od novega jaška – objekt O7 ob Dunajski cesti, kjer se naveže na obstoječo 
traso zbiralnika do novega jaška – objekt O5 ob križišču Vilharjeve in Železne ceste, kjer se 
naveže na že projektirano traso prestavitve zbiralnika po drugem projektu2. Ta odsek je 
trenutno v gradnji. 

Predvidena je izvedba kanala zunanje dimenzije DE2400 mm (notranji premer cevi je Ø2200 
mm) v skupni dolžini 434,8 m po metodi podvrtavanja z vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po 
tehnologiji »mikrotuneliranja«. Globina cevi kanalizacije od obstoječega terena je 9,2 m pri 
jašku O5, 9,5 m pri jašku O6 na sredini trase in 7,6m pri jašku O7. 

OBJEKTI (JAŠKI) NA KANALIZACIJI 

Na stikih obstoječih cevi z novimi cevmi kanalov se izvede armirano betonska jaška - objekta na 
dveh lokacijah (objekt O5 pri Železni c. in objekt O7 ob Dunajski c.) in med obema jaškoma še 
vmesni jašek - objekt O6: 

Objekt O5 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 6,8 m x 4,3 m in višine 4,3 m. Dno temeljne 
plošče objekta se nahaja na globini 9,8 m, vrh stropne plošče pa je na globini 5,5 m od 

 
1 Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana, Uradni list RS, št. 107/06, 83/08, 
43/09, 78/10, 109/11 in 42/18 
2 PZI št. 1890/21, april 2022, KONO-B d.o.o., Gradbeno dovoljenje št. 351-3570/2022-15 
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obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek notranje dimenzije 1,0 m x 
1,0 m. 

Objekt O6 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 6,8 m x 4,3 m in višine 4,3 m. Dno temeljne 
plošče objekta se nahaja na globini 10,1 m, vrh stropne plošče pa je na globini 5,85 m od 
obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek notranje dimenzije 1,0 m x 
1,0 m. 

Objekt O7 je betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,3 m x 7,1 m in višine 4,3 m. Dno temeljne 
plošče objekta se nahaja na globini 8,2 m, vrh stropne plošče pa je na globini 3,9 m od 
obstoječega terena. Dostop v objekt je predviden skozi vstopni jašek notranje dimenzije 1,0 m x 
1,0 m. 

Na vseh vstopnih jaških v objekte na kanalizaciji je predvidena montaža varovalnih lestev v 
skladu s standardom s SIST EN 14396:2004. 

ZAŠČITA GRADBE JAME 

Glede na veliko globino zbiralnika je bila za izvedbo izbrana metoda podvrtavanja z vgradnjo 
potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneliranje« brez izkopa. Izkop se bo izvajal le 
na lokacijah gradnje betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi vstopne in izstopne jame za 
potrebe izvedbe podvrtavanja cevi. 

Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi začasno varovanje gradbenih 
jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A. Zagatnice je skladno z analizami potrebno 
razpirati v dveh nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plošč debeline 
25 do 30 cm. Na nivojih kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so sestavljeni 
iz obodnih profilov HEB 300. Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne razpore iz enakih 
jeklenih profilov. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so predhodno varjene na zagatnice. 

4.1.2 PREVEZAVA OBSTOJEČEGA KANALA DN600 NA ZBIRALNIK A4 

Po Vilharjevi cesti iz smeri Dunajske ceste proti Železni cesti poteka obstoječa javna kanalizacija 
mešanega sistema premera od 400 mm do 600 mm, ki je priključena na obstoječi zbiralnik A4. S 
prestavitvijo zbiralnika se mora izvesti tudi prevezavo obstoječega kanala na novo traso 
zbiralnika. Zaradi nove lokacije priključka na zbiralnik je potrebno izvesti rekonstrukcijo kanala 
premera 600 mm v dolžini 31,0 m in prevezavo na nov zbiralnik. Globina izkopa je 5,6 m. 
Predviden je vertikalen izkop z zaščito gradbene jame s sistemskimi opaži z jeklenimi 
zagatnicami. Obstoječi kanal premera 300 mm se preveže na nov odsek kanala DN 600 mm. 

4.1.3 OBMOČJA ZAŠČITE OBSTOJEČIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

Predvidene so naslednje zaščite obstoječih infrastrukturnih objektov: 

• V območju gradbene jame za objekt O5 

- Zaščita in varovanje elektro kabelskega 1 kV nizko napetostnega voda v času gradnje; 

- Zaščita in varovanje obstoječih telekomunikacijskih vodov (fiksno prizemno omrežje v 
lasti Telekoma); 

- Zaščita in varovanje obstoječih vodov in objektov javne; 

Zaščita obstoječih vodov na tej lokaciji je obdelana že v sklopu izvedbe predhodne faze 
prestavitve zbiralnika3. 

• V območju gradbene jame za objekt O7 

- Zaščita in varovanje obstoječih vodov javne razsvetljave v območju gradbene jame oz. 
prestavitev skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna zaščita. 

 
3 PZI št. 1890/21, april 2022, KONO-B d.o.o. 
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- Zaščita in varovanje obstoječih koaksialnih kablov v kabelski kanalizaciji v lasti 
Telemach d.o.o. oz. prestavitev skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna 
zaščita. 

- Zaščita in varovanje obstoječega optičnega kabla v kabelski kanalizaciji v lasti Javna 
razsvetljava d.d. oz. prestavitev skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna 
zaščita. 

- Zaščita in varovanje obstoječega optičnega kabla v kabelski kanalizaciji v lasti 
Telemach d.o.o. oz. prestavitev skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna ustrezna 
zaščita. 

- Zaščita in varovanje obstoječih telekomunikacijskih vodov (fiksno prizemno omrežje v 
lasti PETER-S TELEURH d.o.o.) oz. prestavitev skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna 
ustrezna zaščita. 

• V območju gradnje kanala K1 

- Vzdolž kanala K1 poteka obstoječi optični kabel v kabelski kanalizaciji v lasti Telemach 
d.o.o. Med gradnjo kanala je predvidena zaščita in varovanje obstoječih 
telekomunikacijskih vodov oz. prestavitev skladno z načrtom PZI v kolikor ni možna 
ustrezna zaščita. 

 

Zaščite in varovanja obstoječe komunalne infrastrukture se izvedejo v sklopu gradnje, ki je 
predmet tega projekta. Morebitne prestavitve teh komunalnih vodov se izvedejo na podlagi PZI 
načrtov in soglasja upravljalcev posameznih vodov. Prestavitve niso del tega DGD projekta. 

 

4.1.4 KLASIFIKACIJA OBJEKTOV 

Predmetna dokumentacija obravnava novogradnjo oz. rekonstrukcijo gradbeno inženirskega 
objekta gospodarske javne infrastrukture, ki po Uredbi o klasifikaciji objektov spada pod: 

• 22231 – Cevovodi za odpadno vodo  
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4.1.5 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

4.1.5.1 Mehanska odpornost in stabilnost 
Projektirana javna kanalizacija je zasnovana na način, da sta zagotovljeni mehanska odpornost 
in stabilnost. Na mestih, kjer trasa predvidenih podzemnih vodov poteka blizu obstoječih 
objektov, bodo pri izvedbi izkopov jarkov s tehničnimi ukrepi zagotovljena stabilnost brežin 
jarka in zadosten odmik od tangiranih objektov. Izbrana je taka tehnologija gradnje, da ne bo 
posegov na sosednja zemljišča, ter preprečene deformacije večje od dopustnih ravni.  

Pri izvedbi prestavitve kanala A4 DE2400 je bila za izvedbo izbrana metoda podvrtavanja z 
vgradnjo potisnih poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneliranje« brez izkopa. Izkop se bo 
izvajal le na lokacijah gradnje jaškov - betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi vstopne in 
izstopne jame za potrebe izvedbe podvrtavanja cevi. Za varno izgradnjo betonskih objektov na 
kanalizaciji je predvideno varovanje gradbenih jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A. 
Izvedba varovanja obdelana v načrtu varovanja izkopa (v fazi izdelave PZI). 

4.1.5.2 Varnost pred požarom 
Predmet gradnje je izgradnja javne kanalizacije za katero ni pričakovati možnost požara. V času 
gradnje bodo omogočeni dostopi do gradbenih parcel obstoječih objektov v bližini 
obravnavanega posega in na ta način tudi omogočena evakuacija v primeru požara. 

4.1.5.3 Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja 

Obravnavano zemljišče se ne nahaja na območju varovanja vodnih virov. Predviden poseg v 
prostor ne bo vplival na podtalnico. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter 
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla.  

V času delovanja kanalizacije je za zagotavljanje higienske in zdravstvene zaščite predviden 
material, ki ustreza zahtevanim standardom. Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja 
smo predvideli za izgradnjo gravitacijske kanalizacije za komunalno odpadno vodo 
centrifugirane poliestrske cevi - GRP ustreznega profila, ki morajo ustrezati standardu SIST EN 
ISO23856:2021 in zahtevam DIN 19523 ter čiščenju s tlakom od 60 do minimalno 100 barov. 
Jaški na kanalizaciji manjšega premera so vodotesni poliesterski, pri kanalizaciji večjega premera 
pa se izvedejo iz vodotesnega armiranega betona.  

Gradbeni odpadki v času gradnje  
Odpadki se ločeno zbirajo na gradbišču in redno odvažajo. Po končani gradnji je potrebno 
odstraniti vse za gradnjo postavljene provizorije in ostanke začasnih gradbiščnih deponij. Vse z 
gradnjo prizadete površine bodo krajinsko ustrezno urejene. 

4.1.5.4 Varnost pri uporabi 
Pokrovi vgrajenih revizijskih jaškov bodo zaklenjeni. Na vrhu revizijskih jaškov se vgradijo 
pokrovi z zaklepom. Dostop v jaške ni dovoljen nepooblaščenim osebam. Ostali elementi 
kanalizacije bodo pod zemljo. Z javno kanalizacijo in javnim vodovodom bo upravljalo 
pooblaščeno komunalno podjetje. 

4.1.5.5 Zaščita pred hrupom 

Obravnavana lokacija se nahaja v območjih:  

- Površine pomembnejših cest (PC) 

- Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) 

Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
spada poseg na območje III. in IV. stopnje varstva pred hrupom. Skladno z Uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l.RS 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) je mejna dopustna 
raven, ki ga povzroča posamezen vir hrupa, v območju III. stopnje varstva pred hrupom 60 dBA v 
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dnevnem in 50 dBA v nočnem času, v območju IV. stopnje varstva pred hrupom pa 75 dBA v 
dnevnem in 65 dBA v nočnem času. 

Glede na značaj predvidenega posega v prostor (izgradnja gospodarske javne infrastrukture) 
ocenjena raven emisije hrupa pri viru po izgradnji teh objektov ne bo presegla maksimalne 
dopustne ravni hrupa za obravnavano območje. V času gradnje bodo hrupu, ki bo nastajal med 
gradnjo, najbolj izpostavljene posamezne stanovanjske stavbe in druge nestanovanjske stavbe v 
okolici, kjer bo potekala gradnja. Najvišji hrup v času gradnje bo ob uporabi krožnih žag, 
bagerjev in mehanizacije za utrjevanje tal.  

Ukrepi za znižanje hrupa:  

- dela naj potekajo v dnevnem času med 7 in 19 uro,  

- časovna dnevna omejitev dela najglasnejših virov hrupa,  

- v nedeljo dela niso dovoljena,  

- stroji naj bodo novejše izdelave, dobro vzdrževani,  

- kamioni naj bodo izvedbe “L” (manj hrupni).  

Glede na zgoraj navedeno ocenjujemo da obravnavani poseg ne bo imel vpliva na poslabšanje 
bivalnih pogojev glede hrupnosti. 

4.1.5.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
Ne gre za gradnjo stavbe zato ni predvidenih posebnih ukrepov za varčevanje z energijo in 
ohranjanje toplote. 

4.1.5.7 Univerzalna graditev in raba objektov 
Predvidena je gradnja gradbeno inženirskega objekta, ki se ne uvršča med objekte dostopne 
vsem ljudem in prilagodljive objekte. 

4.1.5.8 Trajnostna raba naravnih virov 
Projektirani gradbeno inženirski objekti so zasnovani tako, da je raba naravnih virov trajnostna, 
uporabljeni so materiali z dolgo življenjsko dobo in iz okoljsko sprejemljivih surovin. V kolikor 
izkopan material za gradbeni jarek po oceni geomehanika ustreza za zasip gradbenega jarka se 
ga uporabi za zasip. 
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4.2 OPIS SKLADNOSTI S PROSTORSKIMI AKTI 

 

Na območju obravnave velja: 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - 
DPN, 12/18 - DPN in 42/18) 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – 
popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 
95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN 
in 59/22) 

• Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 
107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18) 

 

Gradnja bo potekala znotraj naslednjih enot urejanja prostora z namenskimi rabami: 

• PC-12 (namenska raba CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti); 

• PC-15 (namenska raba PC - Površine pomembnejših cest); 

• PC-25 (namenska raba PC - Površine pomembnejših cest); 

 

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA, OPIS SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI, 
KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA AKTA 

ZAHTEVE, KI IZHAJAJO IZ PROSTORSKEGA 
AKTA 

OPIS SKLADNOSTI OZ. DOPUSTNA ODSTOPANJA 

Občinski prostorski načrt Mestne občine 
Ljubljana – izvedbeni del (OPN MOL-ID) velja na 
celotnem območju obdelave 

Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, 
ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih 
za njihovo varovanje 
 

Celoten poseg bo v območju MOL in je skladen z OPN 
MOL-ID. 

Območje gradnje v tem projektu se nahaja v širšem 
varovalnem območju komunikacijske infrastrukture 
za potrebe obrambe. Območje gradnje je cca. 15 m 
oddaljeno od območja za umik prebivalstva  in 
začasno odlaganje ruševin. Predvidena gradnja ne bo 
vplivala na rabo prostora za potrebe obrambe. 

Vrste dopustnih gradenj oz. drugih del: 

12. člen odloka OPN MOL-ID 
Na celotnem območju OPN MOL-ID so dopustni 
tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor: 

1. komunalni objekti, vodi in naprave  

• za oskrbo s pitno in požarno vodo, 

• za odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode, 

• za daljinsko ogrevanje in hlajenje, 

• za distribucijo električne energije 
napetostnega nivoja do vključno 20 kV, 

• za javno razsvetljavo in semaforizacijo, 

• za zagotavljanje elektronskih 
komunikacij,… 

 

Obravnavni poseg je rekonstrukcija obstoječe 
kanalizacije in je skladen z 12. členom odloka. 
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Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih 
objektov in obveznost priključevanja na objekte 
in omrežja javne infrastrukture: 

 

Gradnja okoljske, energetske in elektronske 
komunikacijske infrastruktura (48 .člen odloka 
OPN MOL-ID): 

(1) Trase posameznih omrežij je treba 
medsebojno uskladiti. Trase preverita 
organa MOL, pristojna za gospodarske javne 
službe in za promet 

(2) Gradnja omrežij mora potekati sočasno in 
usklajeno. Mogoče so tudi posamične 
gradnje za zagotavljanje celovite javne 
komunalne oskrbe,… 

 

(3) Omrežja morajo praviloma potekati po 
javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi 
terenskih in drugih razlogov potek po javnih 
površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti gradnjo, 
obratovanje in vzdrževanje teh omrežij na 
svojem zemljišču, investitor pa mora za to od 
lastnika pridobiti služnost. 

(4) Telekomunikacijske in elektroenergetske 
vode je v območju stavbnih zemljišč in 
območjih varovanih s predpisi varstva 
kulturne dediščine treba graditi v podzemni 
izvedbi. 

(5) Omrežja in jaške je treba na javnih cestah 
umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se 
jaški umestijo tako, da so pokrovi zunaj 
kolesnic vozil. 

(6) Na kmetijskih zemljiščih mora biti 
gospodarska javna infrastruktura na taki 
globini, da je omogočena normalna uporaba 
kmet. zemlj. 

(7) Prečkanja vodov gosp. javne 
infrastrukture pod strugo vodotoka, je treba 
načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodnost 
struge vodotoka. 

(8) Na celotnem poteku tras mora biti 
zagotovljena dostopnost do objektov gosp. 
javne infrastrukture. 

Pridobljena so mnenja upravljalcev posameznih 
omrežij, ki so upoštevani v projektni dokumentaciji. 
Mnenja so navedena v poglavju 0.4 Splošni podatki o 
objektu in soglasjih. 

Ad (1) Trase posameznih komunalnih vodov so 
usklajene. Mnenja so navedena v poglavju 0.4 Splošni 
podatki o objektu in soglasjih in priložena v poglavju 
0,11. 
 

Ad (2) Na območju posega so že zgrajeni preostali 

komunalni vodi. V tem projektu gre za novogradnjo 

kanalizacije in vodovoda ter prestavitve posameznih 

komunalnih vodov. 

 

Ad (3) Izgradnja javne kanalizacije je predvidena v 

območju javnih prometnih površin. 

 

 

 

 

 

Ad (4) Telekomunikacijski in elektroenergetski vodi 

so obstoječi. 

 

 

 

Ad (5) Kanalizacija je umeščena pretežno zunaj 

vozišča, kjer to ni mogoče so pokrovi jaškov umeščeni 

izven kolesnic vozil. 

 

Ad (6) Gradnja ni predvidena na kmetijskih zemljiščih. 

 

 

 

Ad (7) Predvidena kanalizacija ne prečkat vodotoka. 

 

 

Ad (8) Upoštevano. Pridobljena so mnenja 

upravljalcev posameznih omrežij, ki so upoštevani v 

projektni dokumentaciji.  
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- Gradnja kanalizacijskega omrežja (51. Člen) 

(1) Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen 
ločeno za odvod komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z iztokom v 
odvodnik. Na območjih, kjer je izveden 
mešani sistem s skupnim odvodom 
komunalne odpadne in padavinske vode, je 
dopustno odvajati padavinsko vodo v ta 
sistem pod pogoji upravljavca javnega 
kanalizacijskega sistema. 

Ad (1) Upoštevano. Kanalizacija se bo gradila v 
mešanem sistemu tako kot obstoječi kanalizacijski 
sistem. Skladno s pogoji upravljavca javnega 
kanalizacijskega sistema se bo v kanalizacijo odvajala 
le padavinska voda iz cestnih površin. 

Regulacijski elementi 

- Po veljavnem OPN je na območju Vilharjeve 
ceste predvidena zasaditev drevoreda - 
obojestranski drevored in enostranski drevored 
na območju Železne ceste. 

- Varovalni pas infrastrukture: Predpisan je 
varovalni pas 3 m od osi načrtovanega 
podzemnega kabelskega sistema nazivne 
napetosti 110 kV in 35 kV v Vilharjevi cesti. 

 

Zunanja ureditev Vilharjeve ceste ni predmet tega 
projekta. Po končani gradnji po tem projektu se 
zunanja ureditev vzpostavi v prvotno stanje. 

 

V zbirniku komunalnih vodov je upoštevana trasa 
načrtovanega podzemnega kabelskega sistema 
nazivne napetosti 110 kV in 35 kV v Vilharjevi cesti. 

Pri načrtovanju so upoštevane tudi druge zahteve iz veljavnega OPN. Na predmetno gradnjo 
predpisani podrobni prostorski pogoji v tangiranih enotah urejanja prostora nimajo vpliva. 

Pridobljeno je mnenje Mestne občine Ljubljana o skladnosti s prostorskim aktom. 

Odlok o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana 

16. člen 

(kanalizacijsko omrežje) 

Na obravnavanem območju je zasnovan mešan sistem kanalizacije. 

Ureditve po posameznih cestnih odsekih in prostorskih enotah: 

C1 

– V križišču Dunajska cesta – Tivolska cesta se zgradi kanal DN500 do DN800. 

– Na Dunajski cesti se iz Vilharjeve ceste zgradi krajši odsek DN300 do DN400, ki se nato po Dunajski 
priključi na nov zbirni objekt v točki priključitve prestavljenega zbiralnika A4 na obstoječi zbiralnik. Proti 
jugu se od te točke zgradi še krajši odsek kanala DN800. 

C4 

– Zaradi načrtovanih objektov prostorskih enot P2, P5, P10 in P9 je potrebno prestaviti kanalizacijski 
zbiralnik A4, premera 2100 mm. Načrtuje se prestavitev v dimenziji DN2200 do 2400 v južni pločnik 
Vilharjeve ceste. Lokalna prestavitev ob načrtovanem objektu SŽ je že obravnavana v PGD projektih. 
Prečkanje kanalizacijskega zbiralnika A4 s podhodom pod Vilharjevo cesto se izvede s podvrtavanjem. – 
Zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika A4 je treba izvesti prestavitev kanalizacijskega zbiralnika DN 
1800 mm po Železni cesti tako, da bo priključitev izvedena zahodno od podhoda pod Vilharjevo cesto. 

– Možne so delne prestavitve v načrtovano traso po posameznih prostorskih enotah z začasnimi 
navezavami na obstoječ kanalizacijski zbiralnik A4.  

– Na skrajnem zahodnem delu se na območju prestavljene Vilharjeve ceste nadomesti kanal DN400 do 
DN500. 
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Predmet projekta je prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 na odseku prostorskih enot P2 in 
P5. Druge ureditve kanalizacijskega omrežja niso predmet tega projekta. Obravnavan poseg 
prestavitve kanalizacijskega zbiralnika je skladen z 16. členom Odloka o zazidalnem načrtu PCL. 

 

4.3 OPIS VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO 

Pri gradnji bo poskrbljeno za ustrezne ukrepe za omilitev hrupa, gradnja bo potekala le v 
dnevnem času. Pri izvajanju gradbenih del se sme uporabiti le brezhibna mehanizacija, delovne 
naprave in transportna sredstva. 

Zagotovljena bo varnost prometa v času gradnje, z obvozi bodo možni dostopi do tangiranih 
objektov. Če bo času gradnje bo prišlo do prekinitev dostopov do objektov se v ta namen 
zgradijo provizorični mostički iz plohov, ki jih bo mogoče na gradbišču uporabiti večkrat. 

V času, ko bodo prometne površine prekopane se jih vzdržuje do vzpostavitve v prvotno stanje 
tako, da se zagotavlja protiprašna zaščita, preprečuje se nastanek udarnih jam, oz. se le te 
sanira. 

V času gradnje bodo predvideni vsi potrebni varnostni ukrepi, do bo preprečeno onesnaževanje 
tal. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo 
zaščitena pred možnostjo izliva v tla. 

Predviden poseg v prostor ne bo vplival na podtalnico. V času gradnje bodo predvideni vsi 
ukrepi, da bo preprečeno onesnaževanje voda. 

Oskrba, ki jo omogoča javna infrastruktura, bo potekala nemoteno preko obstoječih vodov. Do 
krajših prekinitev oskrbe z javno infrastrukturo bo predvidoma prišlo le v času prevezav novih 
vodov na obstoječe, kar se naj izvede v času minimalne porabe. 

Drugih vplivov gradnje na okolico ni pričakovati. 
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4.4 OPIS SKLADNOSTI S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER 
PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ 

4.4.1 VAROVANA OBMOČJA 

4.4.1.1 Varstvo narave 

Predmetna gradnja ne posega v varovano območje narave. 

4.4.1.2 Varstvo kulturne dediščine 

Predmetna gradnja posega v naslednjo evidentirano kulturno dediščino: 

- Ljubljana - Mestno jedro, naselbinska dediščina, evidenčna štev. 328 

Predmetna gradnja se nahaja v bližini naslednje evidentirane kulturne dediščine: 

- Ljubljana - Arheološko najdišče, evidenčna štev. 329 

- Ljubljana - Pokopališče Navje, evidenčna štev. 383 

- Ljubljana - Carinarniška kolonija, evidenčna štev. 19553 

Pridobljeni so Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS, OE Ljubljana, št. 35102-0160/2023-2 z dne 

16.3.2023. Upoštevati je potrebno naslednje pogoje: 

1. Pri vseh posegih v zemeljske plasti se skladno s 27. točko 4. člena ZVKD-1 izvedejo 

predhodne arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji : 

- Izkop se bo izvajal le na lokacijah gradnje betonskih objektov, kjer bodo hkrati tudi 

vstopne in izstopne jame za potrebe izvedbe podvrtavanja cevi; 

- površina izkopa cca. 420 m2; globina cca. 10,0 m; 

- prestavitve TK vodov 100 m; prestavitev javne razsvetljave 50 m; 

- trije jaški: O5 in O6 so 6,8m x 4,3m, višina 4,3m, O7 so 7,1m x 7,3m, višina 4,3m; 

2. Ker se lokacija nahaja na severnem emonskem grobišču je velika verjetnost, da bodo 

odkrite arheološke ostaline – grobovi. Arheološke raziskave ob gradnje se takrat ustavijo 

in izdajo novi parametri za odstranitev ali ohranitev arheoloških depozitov. Arheološka 

ekipa se poveča, arheološke depozite in strukture pa se razišče v skladu z metodologijo 

stroke arheološko sterilnih plasti; pri tem lahko zahtevamo razširitev gradbene jame. 

Izkop naj poteka z ravno žlico. 

3. Investitor mora za arheološke raziskave in odstranitev arheološke ostaline pridobiti 

posebno kulturnovarsveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 

4. Zaradi priprave strokovnega konzervatorskega nadzora je investitor (oz. izvajalec) o 

točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS 

sedem dni pred samim pričetkom del. Stroški strokovnega arheološkega nadzora ne 

bremenijo investitorja. 

Opis skladnosti gradnje: 

Na vseh lokacijah ob trasi nameravane gradnje, kjer se bodo izvajali posegi v zemeljske plasti, se 

izvedejo predhodne arheološke raziskave ob gradnji. Izvajalca teh raziskav je zagotovil investitor 

gradnje. Pred začetkom gradnje oz. pred izvedbo arheoloških raziskav investitor za to pridobi 

kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Nameravan poseg je 

skladen s kulturnovarstvenimi pogoji. 
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4.4.1.3 Varstvo voda 

Obravnavano območje se nahaja v vodovarstvenem območju: Ljubljansko polje, režim 3A, 
Podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom. 

Pridobljeno je mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda, DRSV, št. 35508-

1654/2023-3 z dne 31.3.2023 ob upoštevanju naslednjih pogojev: 

1. Gradnja se mora izvesti v skladu s priloženo dokumentacijo. V kolikor se izkaže, da je 

treba obseg del povečati, je potrebno za izvedbo teh del pridobiti novo mnenje. 

2. V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 

organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje tal in voda. 

3. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije 

in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno 

krajinsko ustrezno urediti. 

Opis skladnosti gradnje: 

Nameravan poseg je skladen s pogoji, ki izhajajo iz navedenega mnenja. Investitor in izvajalec 

gradnje je med gradnjo in po zaključku gradnje dolžan upoštevati zgoraj navedene pogoje. 

4.4.1.4 Poplavno in erozijsko območje 

Obravnavano območje se ne nahaja v območju poplav. 

4.4.1.5 Varstvo gozdov 

Obravnavano območje se ne nahaja v območju varovanih gozdov. 

 

4.4.2 VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 

Pri načrtovanju so upoštevane trase obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture.  

Trase so prikazane v zbirni karti komunalnih vodov, ki je sestavni del te dokumentacije za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in se nahaja v poglavju 5.1 Lokacijski prikazi.  

Za obravnavan poseg so pridobljena mnenja k projektnim rešitvam vseh pristojnih 
mnenjedajalcev. 

Gradnja javne infrastrukture po tej dokumentaciji bo posegla v varovalne pasove druge 
gospodarske javne infrastrukture (podan v Prilogi 4): 

• javni vodovod,  

• elektroenergetsko omrežje, 

• plinovod,  

• vročevod, 

• kanalizacija za komunalne odpadne vode, 

• vodi elektronskih komunikacij in 

• občinske ceste. 

Vsaj 30 dni pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno naročiti zakoličbo obstoječih 
vodov GJI. Med gradnjo mora biti omogočeno nemoteno obratovanje obstoječih vodov GJI.  

Vsi stroški ogledov, zakoličbe, nadzora, zaščite obstoječih vodov GJI in odprave napak, ki bi 
nastale zaradi gradbenih del pri predmetni gradnji bremenijo investitorja. Vse poškodbe na 
obstoječih vodih GJI je potrebno takoj javiti lastniku oz. upravljavcu. 

4.4.2.1 Kanalizacija 
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Predmetna gradnja posega v varovani pas javnega kanalizacijskega omrežja. 

Pridobljeno je mnenje upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja, Javno podjetje Vodovod 

Kanalizacija SNAGA d.o.o., št. S-863-22K z dne 23.5.2022. ob upoštevanju naslednjih pogojev: 

1. Za javno kanalizacijsko omrežje je predložen projekt DGD, na katerega je izdano 

pozitivno mnenje Komisije za interno revizijo projektov JP VOKA SNAGA d.o.o., št. 

44/C/22, z dne 20.4.2022 

2. Gradnja javne kanalizacije se bo izvajala sočasno z gradnjo javnega vodovoda in 

ostalih komunalnih vodov. 

3. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z 

navedeno gradnjo, bremene investitorja del. 

4. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vse področne predpise iz 

seznama pod točko B iz zgoraj navedenega mnenja. 

5. Pred izvedbo je potrebno pridobiti soglasje h gradnji. Soglasje se izda na podlagi 

izdelane projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki mora biti predhodno 

interno revidirana pri JP VOKA SNAGA d.o.o. Projekt PZI mora biti skladen s 

predmetno DGD. 

Opis skladnosti gradnje: 

Gradnja se bo izvajala sočasno. Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani vsi 

predpisi in 4. točke zgoraj. Pred izvedbo bo izdelana PZI projektna dokumentacija in pridobljeno 

soglasje h gradnji. 

4.4.2.2 Vodovod 

Znotraj območja gradnje ni zgrajenega javnega vodovoda, zgrajen pa je v Vilharjevi cesti ob 
kateri je predvidena gradnja. Primarni vodovod NL DN300 je od leta 2000 položen v 
komunalnem kolektorju zgrajenim na severni strani vozišča Vilharjeve ceste. Predmetna gradnja 
ne posega v varovani pas javnega vodovodnega omrežja. 

Pridobljeno je mnenje upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja, Javno podjetje Vodovod 

Kanalizacija SNAGA d.o.o., št. S-863-22V z dne 26.5.2022. ob upoštevanju naslednjih pogojev: 

1. Za javno vodovodno omrežje je predložen projekt DGD, na katerega je izdano 

pozitivno mnenje Komisije za interno revizijo projektov JP VOKA SNAGA d.o.o., št. 

44/C/22, z dne 20.4.2022 

2. Prevezave se izvede v skladu z navodili JP VOKA SNAGA d.o.o. 

3. Poseg mora biti predviden tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova 

vodovodnih ter ostalih komunalnih vodov, objektov, naprav in higienska neoporečnost 

vode. 

4. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vse področne predpise iz 

seznama pod točko 5. do 8. iz zgoraj navedenega mnenja. 

5. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z 

navedeno gradnjo, bremene investitorja del. 

6. Gradnja se lahko izvaja na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), 

na katerega upravljalec izda soglasje h gradnji. 
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Opis skladnosti gradnje: 

V projektni dokumentaciji PZI bodo ustrezno obdelane tudi potrebne prevezave v skladu z 

navodili upravljalca vodovodnega omrežja. V projektni dokumentaciji je poseg predviden tako, 

da vzdrževanje in obnova vodovodnih in drugih vodov ne bo motena. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani vsi predpisi in 4. točke zgoraj. Pred 

izvedbo bo izdelana PZI projektna dokumentacija in pridobljeno soglasje h gradnji. 

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo pridobljeno soglasje h gradnji na podlagi projektne 

dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), revidirane pri JP VOKA SNAGA d.o.o. 

Pri načrtovanju so upoštevane zahteve izvajalca javne službe JP VOKA SNAGA d.o.o. iz 

Ljubljane in pridobljeno pozitivno mnenje. 

4.4.2.3 Elektro vodi (NN, SN) 

S predmetno gradnjo se posega v varovalni pas NN in SN vodov v upravljanju Elektro Ljubljana 
d.d. Na območju predmetne gradnje javnega vodovoda in kanalizacije potekajo 110 kV kabli: 

- KB 110 kV RTP Center – RTP PCL 

- KB 110 kV RTP Center – TE-TOL 

- KB 110 kV RTP PCL – smer RTP Šiška, RTP Tobačna 

Pridobljeno je mnenje upravljalca, Elektro Ljubljana d.d., št. 1317060 (17072/2022-RZ) z dne 

25.3.2022. 

Tehnični pogoji glede približevanja objekta obstoječim vodom in napravam 
elektroenergetskega omrežja 

Križanje podzemnih elektro vodov se izvede po detajlih, ki bodo obdelani v projektni 
dokumentaciji v fazi PZI . Vsa križanja in vzporedni poteki so razvidni iz zbirne karte komunalnih 
vodov, ki je sestavni del te dokumentacije ter risb z vzdolžnimi in prečnimi profili. 

Vsa križanja in približevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika 
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. 1. RS, št. 101/2010). 

Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim 
vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. 

Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli se izvede na sledeč način: 

- križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod 
električnim kablom. Električni kable je potrebno na mestu križanja položiti v mapitel cev 
preseka 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5m na vsako stran križanja. 
Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znašati minimalno 0,3m, 

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska 
zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona, 

- v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede dodatna 
mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. 

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo ali kabel, ki 

ni vrisan v tem projektu mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti lastnika elektroenergetskih 

naprav. Posebej opozarjamo na izvajanje gradbenih del s stroji pod prosto zračnimi 

elektroenergetskimi vodi, da ne bi prišlo do poškodb oseb ali naprav. Lastnik elektroenergetskih 
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naprav ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih 

elektroenergetskih napravah zaradi gradnje kanalizacije. 

Opis skladnosti gradnje: 

Pri načrtovanju so upoštevane zahteve izvajalca javne službe Elektro Ljubljana d.d. iz Ljubljane 

in pridobljeno pozitivno mnenje. Obstoječi elektro vodi in naprave ter predvideni zaščitni ukrepi 

na elektro vodih so prikazani v zbirniku komunalnih vodov, risba 5.1.4. 

Pred izvedbo bo izdelana PZI projektna dokumentacija in pridobljeno soglasje h gradnji. 

Investitor in izvajalec gradnje sta med gradnjo dolžna upoštevati zahteve iz soglasja h gradnji. 

 

 

4.4.2.4 Javna razsvetljava  
Na obravnavanem območju poteka omrežje javne razsvetljave v upravljanju podjetja Javna 
Razsvetljava d.d. Predmetna gradnja posega v varovani pas vodov javne razsvetljave. 

Pridobljeno je mnenje upravljalca, Javna razsvetljava d.d., št. 167/23 z dne 16.3.2023. pod 

naslednjimi pogoji: 

1. Izvajalec del je dolžan poravnati vso eventualno škodo, ki bi nastala na napravah in 

instalacijah JR. 

2. Vse morebitne prestavitve, zaščite, priklope in odklop elementov javne razsvetljave 

lahko izvaja samo pooblaščeni koncesionar javne razsvetljave. 

3. Vse morebitne novogradnje javne razvestljave v javni rabi je potrebno reševati 

projektno v sodelovanju s koncesionarjem (potreben je načrt razsvetljave). 

 

Opis skladnosti gradnje: 

Pri gradnji izdelavi projektne dokumentacije kanalizacije in vodovoda so se upoštevale trase 

obstoječih vodov ter objektov javne razsvetljave. 

Pred pričetkom gradnje je potrebno upravljalca razsvetljave obvestiti o začetku gradnje. Izvajalec 

del je dolžan upoštevati navodila predstavnikov upravljalcev razsvetljave in poravnati vso 

eventualno škodo, ki bi nastala na napravah in inštalacijah javne razsvetljave v času gradnje. Vse 

morebitne prestavitve in zaščite vodov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščeni 

vzdrževalec. 

Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolžna upoštevati zgoraj navedene 

pogoje. 

 

4.4.2.5 Plinovod in vročevod 

V območju načrtovanih del poteka obstoječ distribucijski sistem toplote (vročevodno omrežje) 
in sistem zemeljskega plina. Načrtovana dela posegajo v varovalni pas distribucijskega sistema 
toplote in v varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina. 

VROČEVOD: 

Pridobljeno je mnenje upravljalca distribucijskega sistema toplote, Energetika Ljubljana, št. JPE-

351-598/2022-003 z dne 28.3.2022.  
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Pred in med gradnjo mora investitor upoštevati: 

1. Mnenje se izdaja z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja in ne predstavlja tudi 

soglasja h gradnji. 

2. Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji je potrebno priložiti kopijo gradbenega 

dovoljenja. 

3. Na površinah, ki bodo namenjene izvedbi novega glavnega vročevoda, mora investitor 

novih posegov omogočiti izvedbo in vzdrževanje vročevoda ter v ta namen na zemljiških 

parcelah predhodno urediti služnost v korist upravljalca vročevoda Energetike Ljubljana 

d.o.o. 

4. Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji se lahko priložijo želeni roki oziroma zahteve za 

fizično gradnjo distribucijskega sistema toplote. 

5. Gradnja distribucijskega sistema toplote se mora izvesti v času izven ogrevalne sezone, 

to je med 1. 5. in 1. 9. v tekočem letu. 

6. Vsako poškodbo distribucijskega sistema toplote mora investitor oz. izvajalec takoj 

javiti Energetiki Ljubljana, Sektor za oskrbo s toploto (tel.: 01/5889-537). 

7. Vsi stroški zakoličbe, nadzora, zaščite, premestitve, popravil na omrežju, izgube vode, 

zmanjšanje prihodkov zaradi izpadov omrežja in drugi stroški, ki bi nastali v zvezi z 

navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta. 

Opis skladnosti gradnje: 

Pri načrtovanju projektne dokumentacije DGD so upoštevane zahteve izvajalca javne službe 

Energetika Ljubljana d.o.o. in pridobljeno pozitivno mnenje. 

Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolžna upoštevati zgoraj navedene 

pogoje. 

PLINOVOD: 

Pridobljeno je mnenje upravljalca distribucijskega sistema zemeljskega plina, Energetika 

Ljubljana, št. JPE-351-598/2022-004 z dne 28.3.2022.  

Pred in med gradnjo mora investitor upoštevati: 

1. To mnenje se izdaja z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja in ne predstavlja 

tudi soglasja h gradnji. 

2. Najmanj 60 dni pred začetkom del mora investitor poslati Energetiki Ljubljana v 

soglasje projekt za izvedbo -  PZI načrt za vode in  objekte, ki potekajo vzporedno ali 

križajo distribucijsko plinovodno omrežje. Vlogi za pridobitev soglasja h gradnji je 

potrebno priložiti tudi kopijo gradbenega dovoljenja. 

3. Vsako poškodbo obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja mora investitor oz. 

izvajalec takoj javiti Energetiki Ljubljana, Sektor za oskrbo s plinom (tel.: 01/5889-446). 

4. Vsi stroški zakoličbe, nadzora, zaščite, premestitve, popravil na omrežju, izgub plina, 

zmanjšanje prihodkov zaradi izpadov omrežja in drugi stroški, ki bi nastali v zvezi z 

navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta. 

Opis skladnosti gradnje: 
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Pri načrtovanju projektne dokumentacije DGD so upoštevane zahteve izvajalca javne službe 

Energetika Ljubljana d.o.o. in pridobljeno pozitivno mnenje. 

Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolžna upoštevati zgoraj navedene 

pogoje. 

4.4.2.6 Vodi elektronskih komunikacij 

Na območju posega potekajo vodi elektronskih komunikacij v lasti oz. upravljanju več različnih 
pravnih oseb. Načrtovana dela posegajo v varovalni pas elektronskih komunikacij v lasti oz. 
upravljanju: 

• Telekom d.d. 

• Telemach d.o.o. 

• T2 d.o.o. 

• Arnes 

• ELES d.o.o. 

• JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. 

• Peter's Teleurh d.o.o. 

 

VODI V LASTI TELEKOMA SLOVENIJE d.d. (TS) 

Pridobljeni so projektni pogoji Telekom Slovenije d.d., št. 105588-LJ/441-AU z dne 14.02.2022, 

z naslednjimi zahtevami: 

1. Priložiti je potrebno situacijski načrt z vrisanimi TK vodi v merlu 1:1000. 

2. V kolikor predvidena gradnja tangira obstoječe TK omrežje je potrebno izdelati projekt 

prestavitve/zaščite TK omrežja. 

3. Vsaj 30 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Telekom Slovenije d.d., zaradi 

dogovora o terminski uskladitvi, zakoličbi, zaščiti, varovanju,…, ter nadzoru nad 

izvajanjem del v varovalnem pasu EKV v lasti TS. 

4. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati 

z ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekom Slovenije, ki bodo za vsak 

konkreten primer določile dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK  omrežja. Nasip ali 

odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. Investitor si mora pridobiti mnenje k 

projektnim rešitvam. 

5. Vsa dela v zvezi z morebitno zaščito in prestavitvijo tangiranih TK kablov izvede 

Telekom Slovenija, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, 

izvedbe del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja 

ali izvajalca del in po pogojih ter stroških nadzornega Telekoma Slovenije.  

6. Vsi stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, 

zaščite in prestavitve ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. 

7. Vsako poškodbo na komunikacijskih vodih je treba takoj javiti na tel. št. 080 10 00  

8. Investitor je po zaključku del, dolžan pri lastniku TK omrežja naročiti kvalitativni 

pregled izvedenih del morebitne prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja, če je to 

bilo izvedeno in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 
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Opis skladnosti gradnje: 

Informacija o legi vseh TK vodov je razvidna iz risb zbirna karta komunalnih vodov in vzdolžnih 

(križanja) ter prečnih (vzporedni poteki) profilih, ki so sestavni del te dokumentacije. 

Izdelan je bil načrt zaščite obstoječih TK vodov na območju gradnje vodovoda in kanalizacije. 

V bližini in pri križanju TK vodov je dovoljen le ročni izkop pod nadzorom strokovnih služb 

lastnika vodov z obveznim pregledom stanja, pred zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ 

Telekoma Slovenije d.d., ugotovitve se obvezno vpiše v gradbeni dnevnik. Investitor je po 

zaključku del, dolžan pri lastniku omrežja TK voda naročiti kvalitativni pregled izvedenih del 

morebitne prestavitve oz. zaščite tangiranega TK voda, če je to bilo izvedeno in si pridobiti pisno 

izjavo o izpolnjenih pogojih. 

Ob morebitni prestavitvi TK mora biti križanje z ostalimi kom. vodi izvedeno pod kotom 90° oz. 

ne manj kot 45°, vertikalni odmik mora biti vsaj 30 cm, pri horizontalnem približevanju pa znaša 

medsebojna razdalja vsaj 70 cm (svetli razmik). Prestavitve TK vodov niso predvidene. Drugačni 

odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter uskladitvijo rešitev. 

Na osnovi izdelanega DGD javne kanalizacije je pridobljeno mnenje Telekom Slovenije d.d., št. 

106945-LJ/1240-AUz dne 28.03.2022, z zahtevami: 

 
 
VODI V LASTI Telemach d.o.o.  

Pridobljeno je mnenje Telemach d.o.o., št. kono02/23-SO z dne 14.3.2023, z naslednjimi 

zahtevami: 

1. V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja je v prostor umeščeno 

širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach 

Slovenija d.o.o. 

2. Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih dolžan izvajati zaščitne ukrepe za 

varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach Slovenija d.o.o. 

3. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen 

dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske 

uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo Telemach 

Slovenija (info@telemach.si ali 070 700 700). 

4. Pred pričetkom del je potrebno telekomunikacijsko omrežje KKS na terenu zakoličiti, 

po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti. Točna lega KKS omrežja se določi na kraju 

samem z mikrozakoličbo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da 

izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem 

nemudoma obvestiti operaterja. 

5. Zakoličbo (odkaz) trase in kabla izvede predstavnik Telemacha Slovenija d.o.o. 

najmanj 10 dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na 

Telemach Slovenija d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec (kontakt: 

info@telemach.si ali 070 700 700). 

6. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega 

KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši Telemach Slovenija d.o.o. ali za ta dela 

usposobljen, registriran in s strani Telemach Slovenija d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi 

stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja. 

7. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi 

izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri 
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križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je 

najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni 

samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev. 

8. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS 

je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev 

omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

9. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 

ročnim izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha Slovenija. Izkop z 

gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred 

zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach Slovenija d.o.o. 

10. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha Slovenija 

d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe. 

11. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach Slovenija d.o.o. 

na info@telemach.si ali 070 700 700. 

12. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, 

nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata 

prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca. 

13. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi 

gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

14. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v zbirni situaciji komunalnih vodov 

vrisana trasa telekomunikacijskega omrežja KKS Telemach Slovenija. Sloj 

telekomunikacijskega voda Telemach Slovenija d.o.o. mora biti jasno in enolično 

označen (ločeno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi). V tehničnem 

poročilu projektne dokumentacije mora biti natančno opisan postopek izvedbe zaščite 

omrežja KKS. 

15. Po zaključku del je investitor (pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo 

uporabnega dovoljenja) dolžan pri upravljavcu omrežja KKS naročiti kvalitativni pregled 

izvedenih del zaščite in prestavitve tangiranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo 

o izpolnjenih pogojih. 

16. Ta dokument velja kot podano pozitivno mnenje za soglasje k nameravani gradnji (42. 

člen 5.alinea GZ). Podano pozitivno mnenje velja eno leto od dneva izdaje. 

Opis skladnosti gradnje: 

Informacija o legi TK vodov v lasti Telemach d.o.o. je razvidna iz risbe zbirna karta komunalnih 

vodov in vzdolžnih (križanja) ter prečnih (vzporedni poteki) profilih, ki so sestavni del te 

dokumentacije. 

Na območju obdelave je umeščeno omrežje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.o. Kabli 

KKS (koax in optika) so uvlečeni v lastno cevno KK. 

Predvideni vodovod in kanalizacija po predmetnem projektu vstopa v območje KK KKS 

Telemach d.o.o. zato mora investitor oz. izvajalec pri gradbenih posegih na obravnavanem 

območju obvezno izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach 

d.o.o. 

Po znanih podatkih se bo nove cevi vodovoda in kanalizacije polagalo na oddaljenosti več kot 75 

cm. V kolikor se po zakoličbi ali med izvedbo izkaže, da bi gradbena dela lahko povzročila 

premestitve obstoječe cevne KK KKS v nove koridorje ali začasne odstranitve in povrnitve v 
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prvotno stanje je na teh odsekih zaradi načrtovanih posegov, ki lahko povzročijo bistvene vplive 

na KKS (zavarovanje z opiranjem, začasna odstranitev) potrebna vzporedna umestitev dodatne 

SFX cev enakega premera za zagotovitev prehodnosti cevne KKS po končani gradnji. Zaščita 

obstoječe KKS s polaganjem nove vzporedne SFX cevji na mestih približevanja tras vodovoda in 

KKS se upošteva v popisih del, ki bo sestavni del PZI projekta. 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani zgoraj našteti pogoji in navodila. 

Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolžna upoštevati zgoraj navedene 

pogoje. 

 

VODI V LASTI T-2 d.o.o.  

Pridobljeno je mnenje T-2 d.o.o., št. 157/2023 z dne 14.3.2023, z naslednjimi zahtevami oz. 

pogoji: 

1. Na območju predviden gradnje poteka obstoječe TK omrežje T-2 d.o.o. Obstoječe TK 

omrežje je potrebno med gradnjo ustrezno zaščititi. Za informacije o poteku TK omrežja 

se obrnite na Miha Smrekar (051/608-562). 

2. Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo najmanj 15 dni pred začetkom del 

na T-2. d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. 

3. Pred začetkom del mora investitor ali izvajalec naročiti zakoličbo obstoječega 

optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, kontakt 

Miha Smrekar (051/608-562). Stroški bremenijo investitorja. 

4. Izkop v bližini TK vodov je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika 

podjetja Gratel. 

5. Križanje komunalnih vodov z obstoječo traso optične kanalizacije je potrebno izvesti 

pod nadzorom predstavnika Gratel d.o.o. 

6. Vsako poškodbo optičnega omrežja javiti na tel. 064/064-064 ali 064/111-310. 

Opis skladnosti gradnje: 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani zgoraj našteti pogoji in navodila. 

Investitor in izvajalec gradnje sta pred gradnjo in med gradnjo dolžna upoštevati zgoraj navedene 

pogoje. 

 

VODI V LASTI ARNES  

Pridobljeno je mnenje ARNES., št. 711-2023-013 z dne 16.3.2023, z naslednjimi zahtevami oz. 

pogoji: 

V razpisu IRoptika je v letu 2015 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odkupilo optične 

povezave do izobraževalnih ustanov in jih predalo v upravljanje Arnesu. Prodajalci Telemach, 

Telekom Slovenije in Garnol so na povezave dali 25 letno garancijo delovanja in vzdrževanja. 

ARNES izdaja pozitivno mnenje po naslednjimi pogoji v primeru prisotnosti Arnesovih 

telekomunikacijskih tras na vplivnem območju: 

- projektant naj upošteva pogoje ponudnika in garantorja Telekom Slovenije d.d., 

kontaktna oseba Miloš Juvan, milos.juvan@telekom.si 
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- projektant naj upošteva pogoje ponudnika in garantorja Telemach d.o.o.o, kontaktna 

oseba je Marjan Blatnik, marjan.blatnik@telemach.si 

- projektant naj upošteva pogoje ponudnika in garantorja Garnol d.o.o., kontaktna oseba 

je Simon Bračun, simon.bracun@gratel.si. 

Opis skladnosti gradnje: 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani zgoraj našteti pogoji in navodila. 

Pridobljeni in upoštevana so pogoji zgoraj naštetih ponudnikov. 

 

VODI V LASTI ELES d.o.o.  

Pridobljeno je mnenje ELES d.o.o., št. S23-028/597/rk z dne 16.3.2023, z ugotovitvijo, da 

predvidena gradnja ne bo posegala v varovalni pas visokonapetostnih naprav (DV in RTP) 400 

kV, 220 kV oziroma 110 kV ter v traso Elesovih zemeljskih optičnih kablov, ki so v pristojnosti 

družbe ELES d.o.o. 

Opis skladnosti gradnje: 

Ni vplivov. 

 

VODI V LASTI JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. 

Pristojni mnenjedajalec za vode v lasti oz. upravljanju JP Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. 

je MU MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet (elektronsko sporočilo 

branka.kramar@lpt.si z dne 14.3.2023). 

Opis skladnosti gradnje: 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani pogoji in navodila MU MOL OGDP.  

 

VODI V LASTI Peter's Teleurh d.o.o. 

Pridobljeno je mnenje Peter's Teleurh d.o.o., št. 001D/2022/bž z dne 17.12.2022, z naslednjimi 

zahtevami oz. pogoji: 

1. Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK vodov Peter's Teleurh je potrebno 

izvesti označitev oziroma zakoličbo optičnih kablov. 

2. V času izvajanja se v primeru poškodb optičnega kabla investitor zavezuje poplačati 

vse stroške sanacije. Pooblaščeni izvajalec del ki nam povzroči škodo nam mora na prvi 

poziv predloži naročilo za eventualne poškodbe optičnega kabla 

Opis skladnosti gradnje: 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani zgoraj našteti pogoji in navodila. 

Informacija o legi TK vodov v lasti Peter's Teleurh d.o.o. je razvidna iz risbe zbirna karta 

komunalnih vodov, ki JE sestavni del te dokumentacije.  

Investitor in izvajalec gradnje sta med gradnjo dolžna upoštevati zgoraj navedene pogoje. 

 

mailto:branka.kramar@lpt.si
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4.4.2.7 Občinske ceste 

Z nameravano gradnjo posežemo v varovalni pas občinske zbirne mestne ceste - Dunajska cesta, 
šifra odseka 211012, Vilharjeva cesta, šifra odseka 212111 in Železna cesta, šifra odseka 
212112, upravljalca Mestne občine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Pri 
izvedbi nameravane gradnje je potrebno upoštevati pogoje, ki so navedeni v priloženem 
mnenju upravljalca ceste. 

Pridobljeno je mnenje MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, št. 3511-419/2023-2- 

z dne 23.3.2023, ob upoštevanju: 

1. da bodo dela potekala časovno usklajeno z obnovo/gradnjo ostale gospodarske 

infrastrukture v območju javnih prometnih površin; 

2. da bodo upoštevane zahteve Pravilnika o projektiranju cest (Ur.I. RS, st. 91/05); 

3. da bodo pri križanjih in vzporednih potekih upoštevani pogoji upravljalcev komunalnih 

vodov; 

4. da bo sanacija prometnih površin izvedena v skladu s projektom rekonstrukcije ceste; 

5. v kolikor bi bilo potrebno zaradi gradnje objekta javno cesto, oziroma drugo javno 

površino delno ali v celoti zapreti za promet ali promet na njej omejiti, je treba pri 

pristojnem organu zaprositi za posebno dovoljenje za zaporo ceste: 

6. da investitor najmanj tri mesece pred začetkom del obvesti Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet o nameravanem datumu začetka del; 

7. da bo sanacija prometnih površin izvedena skladno s podanimi pogoji tukajšnjega 

oddelka v sklopu dovoljenja za zaporo; 

8. v primeru, da se bodo zemeljska dela (izkop ali nasutje zemljine) izvajala v območju 

drevesnih korenin je treba upoštevati Smernice za načrtovanje, nego in zaščito dreves na 

gradbiščih, ki določajo pogoje in način izvajanja storitev na zelenih površinah v lasti 

Mestne občine Ljubljana. Pri poseganju v javne zelene površine se morajo dela izvajati v 

skladu z Odlokom o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin (Uradni 

list RS, št. 101/2009 in spremembe). 

Mnenje velja tudi kot soglasje na podlagi 17. člena Odloka o občinskiih cestah v Mestni 

občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 63/2013).  

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22) v 109. členu pravi, da so posegi v prostor 

varovalnega pasu občinske ceste dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinske ceste. 

Opis skladnosti gradnje: 

Gradnja bo potekala na območju Vilharjeve ceste v Ljubljani. Prestavitev zbiralnika A4 se bo 

izvajala izven vozišča z vrtanjem brez izkopa. Poseg v vozišče Vilharjeve ceste bo potreben na 

lokacijah, kjer je predvidena gradnja betonskih objektov na kanalizaciji oz. gradbenih jam za 

potrebe izvedbe vrtanja za kanalizacijo. Poseg v vozišče Vilharjeve ceste bo potreben tudi na 

krajšem odseku prevezave kanala DN600 (kanal K1), ki se bo izvajal klasično z izkopom. 

Projektna dokumentacija DGD je usklajena s predvidenimi gradnjami ostalih komunalnih vodov 

in cestno infrastrukturo na obravnavanem območju. 
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Upoštevani so pogoji upravljalcev komunalnih vodov in pridobljena njihova mnenja na DGD 

projekt. 

V projektu je upoštevana proj. dok. sanacije prometnih površin in upoštevana navodila oddelka 

na OGDP. Upoštevan je pravilnik o projektiranju cest. Pri umeščanju jaškov v vozišče so 

upoštevan pogoj OGDP. Upoštevane so Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito 

dreves na gradbiščih. 

Po končani gradnji se cesta in ostala zunanja ureditev v katero se bo posegalo z gradnjo, 

vzpostavi v prvotno stanje oz. v skladu z zahtevami Oddeleka za gospodarske dejavnosti in 

promet. 

 

4.4.2.8 Železnica 

Namerava gradnja leži desno od glavne železniške proge št. 10 d. m.—Dobova—Ljubljana, od 
km 565+900 do km 566+200, na odmiku 60 m in več od najbližjega obstoječega železniškega tira 
na železniški postaji Ljubljana. 

Pridobljeno je mnenje SŽ – Infrastruktura d.o.o., št. 31002-199/2023-3 z dne 09.3.2023, ob 

dodatnih zahtevah in pojasnilih: 

1. Pri izvedbi del je treba upoštevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko 

napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, št. 47/2009). V primeru 

uporabe dvigal, žerjavov in druge mehanizacije, je prepovedano približanje delov 

dvigala od dela voznega omrežja pod napetostjo, na razdaljo manjšo od 3 m. Prenašanje 

bremen preko vodnikov voznega omrežja, brez izklopa napetosti, ni dovoljeno. 

2. Dela je treba izvajati na način, ki zagotavlja stabilnost objektov, napeljav in naprav JŽI 

v času gradnje in po končanih delih. 

3. Za vso morebitno škodo na napravah JŽI, v upravljanju SŽ-Infrastrukture, d. o. o., 

Službe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 5 A, 1000 Ljubljana, ki 

bi nastala v času izvajanja del, odgovarja izvajalec. 

4. Upravljavec javne železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in 

poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v 

bližini tirov. 

5. V primeru, da med izvedbo del upravljavec JŽI ugotovi varnostne in tehnične 

pomanjkljivosti, si pridržuje pravico predpisati dodatne ukrepe na podlagi pravilnikov in 

standardov. Investitor oz. izvajalec bo v tem primeru dolžan izpolniti vse predpisane 

zahteve in poravnati vse s tem povezane stroške. 

6. Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški 

promet, zato investitor, v primeru da ne predvidi vseh ukrepov za varovanje pred 

hrupom, ni upravičen do kasnejše zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do povračila 

odškodnin zaradi obratovanja in vzdrževanja železniške proge (tresljaji, …). Investitor in 

njegovi pravni nasledniki so dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d. o. o., vso škodo, ki bi 

na javni železniški infrastrukturi nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta. 

7. Gradnja je predvidena ob železniški progi, na kateri se dnevno izvaja železniški 

promet, zato investitor ni upravičen do povračila odškodnin zaradi obratovanja in 

vzdrževanja železniške proge (tresljaji, …). Investitor in njegovi pravni nasledniki so 

dolžni povrniti SŽ-Infrastrukturi, d.o.o., vso škodo, ki bi na javni železniški infrastrukturi 

nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta. 
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8. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti 

na naslov SŽ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, sklicujoč se na 

številko zadeve. 

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v železniškem 

varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del. 

 

Opis skladnosti gradnje: 

Predvidena tehnologija gradnje objektov, ki so predmet projekta in način varovanja izkopov 

zagotavlja stabilnost objektov, napeljav in naprav JŽI v času gradnje. Po končanih delih zgrajeni 

objekt ne bo imel vpliva na stabilnost objektov in naprav. 

Investitor in izvajalec gradnje sta med gradnjo dolžna upoštevati zgoraj navedene pogoje. 

 

4.5 IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 

Za območje obdelave je bil izdelan: 
- Geodetski načrt št. LUZ- 2021/2180, s certifikatom geodetskega načrta 

 
Na območju obdelave je bilo izdelano še: 

- GEOLOŠKO-GEOMEHANSKO poročilo o sestavi tal in pogojih temeljenja za novogradnjo 
objekta SWHV Vilharjeva v Mestni občini Ljubljana za fazo IDP/DGD, št. 914/20-710-2, 
29.1.2021, Zavod za gradbeništvo Slovenije 

Izvedene so bile geomehanske in hidrogeološke raziskave in laboratorijske preiskave na 
odvzetih vzorcih zemljine ter pripravljeno geološko-geomehansko poročilo o sestavi tal in 
poročilo o hidrogeoloških razmerah na obravnavanem območju. Podane so osnovne 
geomehanske karakteristike terena. 
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4.6 DRUGE VSEBINE 

4.6.1 TEHNIČNI OPIS KANALIZACIJE 

4.6.1.1 PROJEKTNA NALOGA 

Izdelati je potrebno projekt DGD za prestavitev kanalizacijskega zbiralnika A4 ob Vilharjevi cesti 
na odseku od Dunajske ceste do Železne ceste v Ljubljani zaradi načrtovanih objektov 
prostorskih enot P2 in P5 na območju Potniškega centra Ljubljana. 

4.6.1.2 SEZNAM OBSTOJEČIH PODLOG IN OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE 

Pri pripravi dokumentacije je upoštevana naslednja že izdelana projektna dokumentacija: 

• Projekt PGD št. 1001/03 z naslovom: »Prestavitev zbiralnika A4 on Vilharjevi cesti zaradi 
gradnje poslovnega objekta z garažami - Vilharjeva ob Vilharjevi cesti«, marec 2009, 
KONO-B d.o.o., 

• Projekt PGD št. 7227 z naslovom: »Gospodarska javna infrastruktura na zahodnem delu 
območja Potniškega centra Ljubljana«, november 2011, dopolnitev februar 2012, LUZ 
d.d., 

• Projekt PZI št. 1633/15 z naslovom: »Sanacija kanalizacije ob atriju podhoda Vilharjeve 
ceste«, oktober 2015, KONO-B d.o.o 

• Projekt PZI št. 1890/21 »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje 
poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti«, november 2022, KONO-B d.o.o. 

• Projektna naloga št. 2855V, 3470K: »Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi 
gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti«, december 2020, JP VOKA 
SNAGA d.o.o. 

• Geološko- geomehansko poročilo o sestavi tal in pogojih temeljenja za novogradnjo 
objekta SWH Vilharjeva, št. 914/20-710-2, Zavod za gradbeništvo, januar 2021 

in druga dokumentacija: 

• Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega polja (Ur. 
list RS, st. 43/2015, 48/2015), 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana- izvedbeni de! (Uradni 
list RS, st. 95/2015 in spremembe), 

• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, st. 64/12, 64/14, 98/15), 

• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, st. 98/15, dop. 
76/2017, dop. 81/2019), 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st. 
47/05), 

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS, st. 36/2018), 

• Kataster kanalizacije M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.o., 

4.6.1.3 OBSTOJEČE STANJE KANALIZACIJE 

Območje je delno že opremljeno z javno kanalizacijo. Vzporedno z Vilharjevo cesto poteka 
kanalizacijski zbiralnik A4 dimenzije BC DN 2100 (notranji premer) zgrajen leta 1976, ki odpadno 
vodo odvaja v CCN Ljubljana. Na severni strani Vilharjeve ceste poteka kanalizacijski zbiralnik A3 
dimenzije BC 1200/1800-GRP DN 1200 zgrajen leta 1931. Na območju križišča Vilharjeva cesta - 
Železna cesta - podhod Bežigrajska vrata ter zahodne strani predvidenega objekta so izvedene 
povezave obeh kanalizacijskih zbiralnikov. Po Vilharjevi cesti poteka v smeri iz zahoda proti 
vzhodu kanal mešanega sistema premera 400 mm do 600 mm, ki se priključuje na zbiralnika A4 
pred križiščem Vilharjeve in Železne ceste. Na kanal DN600 se pred priključkom na zbiralnik 
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priključuje tudi kanal premera 300 mm iz vzhodne strani. Na kanal DN400 do DN600 so izvedeni 
priključki iz severne strani, vanj so speljano tudi odvodnjavanje Vilharjeve ceste na 
obravnavanem odseku od Dunajske do Železne ceste. 

4.6.1.4 PROJEKTIRANO STANJE KANALIZACIJE 

Prestavitev zbiralnika »A4« 

Zaradi načrtovanih objektov prostorskih enot P2 in P5 na območju PCL je potrebno prestaviti 
zbiralnik A4 izven območja vpliva gradnje. Nova trasa zbiralnika bo potekala pod pločnikom na 
južni strani Vilharjeve ceste. 

Zbiralnik A4 dimenzije Ø2100 mm (notranji premer) se prestavlja na odseku od križišča 
Vilharjeve in Železne ceste (lokacija pri stopnicah v podhod Bežigrajska vrata), kjer se nova cev 
naveže na prestavljen zbiralnik po projektu predhodne faze prestavitve4, do navezave na 
obstoječi zbiralnik A4 na lokaciji na pločniku ob Dunajski cesti. Notranji premer cevi novega 
kanala je 2200 mm, skupna dolžina prestavitve je 434,8 m. Projektiran padec kanala je 0,34%. 
Na obeh koncih nove trase zbiralnika se izvede jašek – betonski objekt na kanalizaciji ter en 
jašek na sredini trase. 

Kanal »K1« 

S prestavitvijo zbiralnika se mora izvesti tudi prevezavo obstoječega kanala TE600 na novo traso 
zbiralnika. Zaradi nove lokacije priključka na zbiralnik je potrebno izvesti rekonstrukcijo kanala 
premera 600 mm v dolžini 31,0 m in prevezavo na nov zbiralnik. Obstoječi kanal premera 300 
mm se preveže na nov odsek kanala DN 600 mm. Projektiran padec kanala je 0,7%. 

4.6.1.5 TEHNIČNA IZVEDBA 

Prestavitev zbiralnika »A4« 

Globina cevi zbiralnika A4 je na večjem delu trase med 9,2 m in 9,5 m od obstoječega terena, 
razen pri jašku ob Dunajski cesti, kjer je globina manjša 7,6 m od obstoječega terena. Glede na 
veliko globino obeh kanalov je bila za izvedbo izbrana metoda podvrtavanja z vgradnjo potisnih 
poliesterskih cevi po tehnologiji »mikrotuneling« brez izkopa. Izkop se bo izvajal le na lokacijah 
gradnje združitvenih objektov na kanalizaciji in na sredini trase, kjer bo urejena jama za potrebe 
izvedbe podvrtavanja cevi. Na tej lokaciji je predviden tudi betonski jašek. 

OBJEKTI NA KANALIZACIJI 

Na celoti trasi prestavljenega zbiralnika je predvidena gradnja treh jaškov - armirano betonskih 
objektov: na stiku cevi prestavljenega zbiralnika po projektu št. 1890/21 in nove cevi se izvede 
objekt O5, objekt O6 se izvede na sredini trase, objekt O7 pa se izvede na združitvi obstoječe 
cevi zbiralnika in nove cevi zbiralnika na zahodni strani ob Dunajski cesti. 

Objekt O5 je armirano betonski objekt notranje dolžine 6,0 m, širine 3,5 m in višine 3,5 m. Dno 
temeljne plošče objekta se nahaja na globini 9,8 m, vrh stropne plošče pa je na globini 5,5 m od 
obstoječega terena. Na vrhu objekta je predviden en vstopni jašek in en servisni jašek, notranja 
dimenzija obeh je 1,0 m x 1,0 m. 

Objekt O6 je armirano betonski objekt tlorisnih dimenzij 6,8 m x 4,3 m in višine 4,3 m. Dno 
temeljne plošče objekta se nahaja na globini 10,1 m, vrh stropne plošče pa je na globini 5,85 m 
od obstoječega terena. Na vrhu objekta je predviden en vstopni jašek in en servisni jašek, 
notranja dimenzija obeh je 1,0 m x 1,0 m. 

Objekt O7 je armirano betonski objekt tlorisnih dimenzij 7,3 m x 7,1 m in višine 4,3 m. Dno 
temeljne plošče objekta se nahaja na globini 8,2 m, vrh stropne plošče pa je na globini 3,9 m od 

 
4 Projekt PZI št. 1890/21, april 2022, KONO-B d.o.o. 
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obstoječega terena. Na vrhu objekta je predviden en vstopni jašek in en servisni jašek, notranja 
dimenzija obeh je 1,0 m x 1,0 m. 

Na vseh vstopnih jaških v objekte na kanalizaciji je predvidena montaža varovalnih lestev v 
skladu s standardom s SIST EN 14396:2004. 

ZAŠČITA GRADBE JAME 

Za varno izgradnjo betonskih objektov na kanalizaciji se predvidi začasno varovanje gradbenih 
jam z zabitimi zagatnicami tipa Larssen 604A, dolžine 12m. Zagatnice je skladno z analizami 
potrebno razpirati v treh nivojih. Na dnu gradbenih jam je predvidena izvedba razpornih plošč 
debeline 25 do 30 cm. Na nivojih kjer je predvideno razpiranje se vgradijo jekleni okvirji, ki so 
sestavljeni iz obodnih profilov HEB 300. Na vogalih gradbenih jam se izvedejo diagonalne 
razpore iz enakih jeklenih profilov. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so predhodno 
varjene na zagatnice. 

Zaščita gradbene jame je določena na osnovi statične analize. Preračun je izveden za dva 
karakteristična objekta. V fazi izdelave projektne dokumentacije PZI se bo izdelal tudi načrt 
zaščite gradbene jame. 

Postopek izvedbe 

1. Zakoličba vogalov zaščite gradbene jame. 

2. Zabijanje zagatnic do predvidene globine. 

3. Postopen izkop gradbene jame do globine 2m. Na globini 1,5m se vgradi prvi jekleni okvir 
za razpiranje iz obodnega profila HEB 300. Jekleni profili se podprejo s konzolami, ki so 
predhodno varjene na zagatnice. Izvedba diagonalnih razpor iz enakih profilov. 

4. Izvede se izkop do globine 4,5m in na globini 4m od terena izvede drugo razpiranje 
(enako kot zgoraj). 

5. Izvede se izkop do globine 7,0m in na globini 6,5m od terena izvede tretje razpiranje 
(enako kot zgoraj). 

6. Izvede se izkop do globine 9,9m. 

7. Na koti temeljenja objekta izvede razporno betonsko ploščo v debelini 25 do 30 cm, ki pri 
objektu O1 hkrati služi za podlogo in montažo strojne mehanizacije za potiskanje 
kanalizacijskih cevi. Plošča je armirana z armaturnimi mrežami (+-Q335). 

Pri izvedbi vkopov, nasipov in ostalih zemeljskih delih v sklopu obravnave izvedbe varovanja in 
izkopa gradbenih jam je obvezen stalen geotehnični nadzor, ki bo dajal navodila za ustrezne 
posege in morebitne dodatne ukrepe pri izvedbi del. 

OPIS TEHNOLOGIJE VRTANJA (Mikro tuneliranje) 

Z metodo mikro tuneliranja5 se izvajajo cevovodi večjih premerov in večjih dolžin. Pri tej metodi 
gre za daljinsko vodene stroje6, ki služijo potiskanju cevi v horizontalni smeri7. Celoten postopek 
dela nadzoruje operater stroja iz mobilne kabine, locirane ob sami gradbeni jami. Preko 
računalniške konzole ter precizne nadzorne opreme mu je omogočen stalni pritok povratnih 
informacij o lokaciji ter orientaciji (inklinaciji) vrtalnega orodja, kakor tudi o delu hidravličnih 
sklopov. Operater lahko na ta način precizno upravlja ter nadzira vse faze vrtanja z MTBM 
opremo, direktno iz kontrolne kabine. 

Cev namenjena za vgradnjo se vstavlja v samo gradbeno jamo ter s pomočjo MTBM stroja 
potiska v vrtino. Gre za t.i. »Pipe jacking« sistem, ki temelji na uporabi posebnih potisnih cevi. 

 
5 angl.: Microtunneling 
6 angl.: MTBM – Micro Tunneling Boring Machine 
7 ang.: Pipe Jacking 
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Izbira ustreznega sklopa vrtalne opreme in ustreznega postopka izdelave tunela je odvisna od 
premera cevi, dolžine odseka in od geoloških pogojev. S povečevanjem dolžine tunela, se 
povečuje tudi trenje okoli vgrajene cevi. V nevezanih zemljinah z manjšo vsebnostjo veznih 
frakcij (prodnata tla, peski) se za zmanjšanje trenja v vrtalno vrzel vbrizgava mešanico bentonita 
in vode. Za izvajanje daljših odsekov, je predvsem zaradi prevelikega trenja potrebna izgradnja 
vmesnih potisnih postaj, ki pripomorejo k enostavnejšemu, uspešnemu potiskanju cevi na 
celotnem odseku. 

V tem projektu je izbrana uporaba potisnih cevi iz poliestra. Izbrane cevi so bile statično 
preverjene s preračunom8 po standardu DWA-A161. Statični izračun je na razpolago v arhivu 
projektanta. 

Za izvedbo cevovodov po metodi mikro tuneliranja je potrebno predhodno izvesti gradbeno 
jamo, kamor se namesti potisna enota za potiskanje cevi v horizontalno vrtino. Dimenzije 
gradbene jame morajo biti take, da omogočajo namestitev potisne enote, vstavitev vrtalne 
glave in vsakokratno montažo potisne cevi pred potisno napravo ter prostor za izdelavo oporne 
in čelne stene za oz. pred potisno napravo. Oporno in čelno steno se izdela iz armiranega 
betona in mora zagotavljati odpornost za predvidene potisne sile. Na drugem koncu odseka 
izvedbe mikro tuneliranja se izvede izhodna jama, ki je lahko manjših dimenzij, omogoča pa 
izvlek vrtalne glave po koncu izvajanja horizontalne vrtine. 

Po tem projektu se izvede ena gradbena jama za izvajanje mikrotuneliranja in sicer na sredini 
trase prestavitve zbiralnika na lokaciji objekta O6. Iz te jame je predvidena izvedba v dveh fazah 
oz. na dveh odsekih: 

1. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta O6 proti objektu O5; potisna cev iz 
poliestra, zunanji premer DE2400 mm, nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka PN 1 
bar; dolžina odseka 225,8m, padec cevi 0,34%; 

2. faza: izvedba potiskanja na odseku v smeri od objekta objektu O6 proti O7 (lok <45°); potisna 
cev iz poliestra, zunanji premer DE2400 mm, nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in nazivnega tlaka 
PN 1 bar; dolžina odseka 186,6m, padec cevi 0,34%; 

V načrtu objekta O6 so prikazane oporne in čelne AB stene, ki se odstranijo po končani gradnji. 
Izhodna jama v 1. fazi vrtanja bo pri objektu O5 z oznako GJ5-O, izhodna jama v 2. fazi bo pri 
objektu O7 z oznako GJ7-O oz. na lokaciji, kjer se bo vgradil fazonski kos – cevni lok pod kotom 
45°. V gradbeni jami GJ7-O se po koncu izvedbe vrtanja izvede krajši odseka kanala od cevnega 
loka 45° do objekta O7 v odprtem izkopu. Velikosti gradbenih jam so določene glede na 
priporočila izvajalca vrtanja in so razvidna iz situacije kanalizacije in načrtov objektov. 

FAZNOST IZVEDBE 

1. Izdelava zaščite gradbenih jam z oznako GJ6-M in GJ5-O (glej risbo 5.2.2). V gradbeni jami 
GJ5-O zagotoviti prostor za izvlek vrtalne glave min. 4m (med zagatnico in GRP cevjo 
DE2400). 

2. Izvedba 1. faze mikro tuneliranja. Vrtalna glava se izvleče iz gradbene jame GJ5-O. 

3. Priprava gradbene jame GJ6-M za 2. fazo »mikrotunelinga« (vrtalna garnitura se obrne v 
drugo smer) in izvedba jame GJ7-O. V gradbeni jami GJ7-O zagotoviti prostor za izvlek 
vrtalne glave min. 4m. 

4. Izvedba 2. faze mikro tuneliranja. Vrtalna glava se izvleče iz gradbene jame GJ7-O. 

5. Demontaža garniture za vrtanje iz jame GJ6-M, sledi gradnja objekta O6; izvedba kanala v 
odprtem izkopu v jami GJ7-O. 

 
8 Structural analysis, no. 065-22-02-17, Amiblu Holding GmbH, februar 2022 
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6. Gradnja objekta O5 na lokaciji stika nove cevi zbiralnika in cevi zbiralnika prejšnje etape. 

7. Gradnja objekta O7 nad obstoječim zbiralnikom na lokaciji prevezave stare cevi zbiralnika 
na novo cev. 

8. Prevezave v objektih O5 in O7. V času izvedbe se izvede začasne obvode s prečrpavanjem 
odpadne vode v objektu O7 in v objektu O5. 

PREUSMERITEV ODPADNE VODE V ČASU GRADNJE 

Za delovanje kanalizacijskega sistema v času gradnje, kjer so kritične predvsem prevezave 
obstoječih kanalov na nov zbiralnik in prevezava novega zbiralnika na obstoječi zbiralnik so 
predvideni naslednji ukrepi: 

− izvedba začasnih obvodov (»by pass«) na mestu prevezav na obstoječo cev zbiralnika, 

− začasno zapiranje zbiralnika s preusmeritvijo komunalne odpadne vode v zbiralnika A2 in 
A3, 

V času prestavitve zbiralnika je predvideno začasno zapiranje zbiralnika s preusmeritvijo 
komunalne odpadne vode v zbiralnika A2 in A3. Preusmeritev se izvede na razbremenilniku R32 
ob železnici na nasprotni strani Goriške ulice pri Stadionu Ljubljana v Šiški. Razbremenilnik se 
nahaja med Magistrovo ulico in Milčinskega ulico. Čas izvedbe prestavitve zbiralnika naj bo 
zmanjšan na minimum, predvidi pa naj se delo v več izmenah. Dela naj se izvajajo v 
dolgoročnem času brez padavin, ko bo v zbiralniku samo delni sušni odtok. Sušni odtok v 
zbiralniku A4 je s projektno nalogo ocenjen na 100 l/s po preusmeritvi v zbiralnika A2 in A3 pa 
na 25 l/s. 

UKINITEV OBSTOJEČEGA ZBIRALNIKA 

Po vzpostavitvi delovanja novega kanala (zbiralnik A4) se obstoječi kanal opusti. Na odsekih kjer 
se z nameravano gradnjo fizično posega v obstoječi kanal (izvedba gradbene jame GJ7) se kanal 
poruši, ruševine pa se odpelje na odpadno deponijo. Izven teh odsekov se obstoječi kanal opusti 
in se vanj ne posega do gradnje načrtovanih objektov v prostorskih enota P2 in P5 Potniškega 
centra Ljubljana.  

Na območju gradnje objektov v prostorskih enota P2 in P5 se bo kanal porušil v času izvedbe 
gradbene jame za te objekte. Ukinitev kanala na tem odseku ni predmet tega projekta. 

Gradnja kanala »K1« 

Kanal K1 se izvede v cestnem telesu Vilharjeve ceste. Globina izkopa jarka je 5,5 m. Izkop se 
izvaja strojno po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu in pod stalnim nadzorom 
geomehanika. Na delu trase, kjer bo kanal potekal na globini >2 metra se bo izvajal varovan 
izkop z razpiranjem brežin – izkop 90°. Predvidena je zaščita gradbene jame s sistemskimi 
jeklenimi opaži oziroma sistemskimi opaži z jeklenimi zagatnicami, ki zagotavljajo varno izvedbo 
izkopov globine do 7,5 m. Pred vstavljanjem oz. zabijanjem opaža je treba na licu mesta odkriti 
morebitne hišne komunalne priključke in druge komunalne vode in jih ustrezno zavarovati. Če 
se varovanje brežine izvaja v neposredni bližini drugih komunalnih vodov ali priključkov je pri 
delu potrebna velika pazljivost. Širina dna jarka pri opažnem izkopu - 90° mora biti vsaj DN +100 
cm (notranja širina). 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala razen v območju križanja z vodi 
gospodarske javne infrastrukture, kjer bo potrebno izkop izvajati ročno. 

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka nasujemo v debelini (10 + DN/10) cm temeljno plast iz 
peska/gramoza z velikostjo zrn 8/16 mm za DN do 450, oziroma 16/32 za cevi profila > 450. 
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Debelina temeljne plasti naj bo od 10-12 cm, odvisno od premera cevi. Na temeljno plast 
nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri si cev pri polaganju sama izoblikuje ležišče. 
Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljico cevi. 

Po postavitvi cevi se le ta obsuje s kamnitim materialom enake frakcije kot za posteljico cevi. 
Zasip se izvede do 30 cm nad teme cevi in se utrjuje v slojih po 25 cm. Nadaljnji zasip jarka od 
območja cevi do planuma povoznega platoja ceste se izvede z novim zasipnim materialom (0-
125mm) oz. dobrim izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih 20 - 30 cm z vibriranjem. 

Na horizontalnem oziroma vertikalnem lomu kanalizacije se postavi revizijski jašek, ki se izvede 
iz poliesterskih cevi v samonosni izvedbi z vgrajeno poliestrsko koritnico in odcepa iz jaška za 

spoj s cevjo. Dimenzije jaškov na kanalizaciji za komunalno odpadno vodo so  1000mm. 
Minimalna debelina stene poliesterskega jaška je 10 mm. Odcepi iz jaškov morajo biti 
pripravljeni na spoj z GRP ali PVC cevjo odvisno od tipa cevi kanala. 

Vse jaške pred vgradnjo obrnemo in skozi izvrtine vstavimo dve rebrasti armaturni palici, tako, 
da se med seboj križata. Armaturna palica premera 12 mm naj bo vsaj 200mm daljša od 
premera jaška. Prostor pod muldo jaška se zapolni z betonom C16/20 pred montažo po 
navodilih proizvajalca. Jašek se nato postavi in sidra v betonsko (C16/20) ležišče. 

Zasip jaškov se izvaja postopno z izbranim gramoznim materialom in utrjevanjem po 30 cm 
debelih plasteh. Pod vrhom jaška se izdela podložni beton, na katerega se položi 
armiranobetonski razbremenilni obroč C30/37. Ta prenaša prometno obtežbo na zasipni 
material okoli jaška in prepreči tlačno obremenitev stene jaškov. 

Kanalizacija mora biti obvezno izvedena vodotesno. Preizkus vodotesnosti se izvede po 
standardu SIST EN 1610 ( točka 10.1 do 10.3 ) 

4.6.1.6 UPORABLJEN KANALIZACIJSKI MATERIAL 

Vgrajuje se lahko le material skladen z veljavnimi standardi v Republiki Sloveniji na dan razpisa 
in tehničnimi navodili in pravili IJS odvajanja in čiščenja odpadne vode JP Vodovod – Kanalizacija 
d.o.o. 

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo predvideli za izgradnjo gravitacijske 
kanalizacije za komunalno odpadno vodo centrifugirane poliesterske cevi - GRP ustreznega 
profila, ki morajo ustrezati standardu SIST EN14364 in poliestrskih jaškov z debelino stene vsaj 
10 mm. Jaški se pokrijejo s kvalitetnimi NL pokrovi po SIST EN 124, razreda D400 - pokrovi na 
zaklep s protihrupnim vložkom in odprtinami za zračenje (razen v depresijah). Pokrovi morajo 
biti vgrajeni na AB venec, ki se položi na razbremenilni obroč – ne sme nalegati na jašek. Vsi 
vgrajeni pokrovi morajo biti opremljeni z napisom KANALIZACIJA 

Pri gradnji kanalizacije s polaganjem cevi v peščeno posteljico v izkopani jarek je predvidena 
uporaba cevi togostnega razreda SN10000. 

Pri gradnji kanalizacije s potiskanjem cevi po metodi »mikrotuneling« je predvidena uporaba 
naslednjih cevi:  

- kanalizacijska cev zunanjega premera OD 2400 mm; nazivne togosti SN 80.000 N/m2 in 
nazivnega tlaka PN 1 bar, izdelane iz poliestrske smole ojačane s steklenimi vlakni v skladu s 
SIST EN 14 364 po tehnološkem postopku centrifugiranja; 

Pri montaži cevi in jaškov je potrebno obvezno upoštevati vsa navodila in priporočila 
proizvajalcev. 

Kanalizacijski material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega 
seznama in pregleda materiala v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika IJS 
odobritev vstopa materiala na gradbišče. 
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4.6.1.7 KRIŽANJA Z OSTALIMIKOMUNALNIMI VODI 

Križanja kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi so razvidna iz zbirne karte komunalnih vodov. 
Obstoječi in predvideni komunalni vodi so vrisani tudi v vzdolžnem profilu projektirane 
kanalizacije. 

Za križanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu 
določijo oz. zaznamujejo točno lego. Križanja je potrebno zavarovati v skladu s predpisi o 
varstvu pri delu. 

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj 
ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja. Posebej opozarjamo na izvajanje 
gradbenih del s stroji pod prostozračnimi elektroenergetskimi vodi, da ne bi prišlo do poškodb 
oseb ali naprav. 

4.6.1.7.1 USKLADITEV Z NAČRTOVANO TRASO KABELSKE KANALIZACIJE 110 kV KABLOVODA 

Trasa kabelske kanalizacije 110 kV kablovoda je načrtovana vzdolž Vilharjeve cest. Načrtovana 
kabelska kanalizacija poteka vzporedno z obravnavano prestavitvijo kanalizacijskega zbiralnika 
A4. Kabelska kanalizacija je predvidena od obstoječega elektro jaška pri objektu SŽ (Vilharjeva 
18) do Dunajske ceste in naprej ob Dunajski.  

Na območju obravnave – na odseku od Železne do Dunajske ceste so na trasi EKK predvideni 
trije AB jaški dim. 10,0x2,8 m in globine 2,8m oz. 5,0m: jašek KJ23, KJ24 in KJ25. Na odseku od 
Dunajske ceste do jaška KJ23 je predvidena izvedba EKK z vodenim vrtanjem, na odseku od 
jaška KJ23 do KJ25 je predvidena klasična izvedba z izkopom in polaganjem cevi. Od jaška KJ25 
naprej proti podhodu pod Vilharjevo pa je predvidena izvedba z vodenim vrtanjem pod 
podhodom.  

Trasa načrtovane EKK in trasa prestavitve kanalizacijskega zbiralnika A4 je prikazana v Zbirniku 
komunalnih vodov – risba 5.1.4. Trasi obeh vodov sta na razdalji med 4,0 in 4,5 m. Vpliv trase 
predvidenih objektov na kanalizacijskem zbiralniku (jaški O5, O6 in O7) na načrtovano traso 110 
kV kablovoda oz. EKK je prikazan na prečnih prerezih A-A, B-B in C-C (risbe 5.2.4.1 do 5.2.4.3). 

Pri objektu O5 (prerez B-B) je predvidena izvedba EKK z vodenim vrtanjem na globini cca. 12 m 
pod nivojem terena. Trasa je umeščena med traso prestavitve kanalizacijskega zbiralnika in 
komunalnega kolektorja.  

Na območju objekta O6 (prerez A-A) je izvedba EKK predviden s polaganjem cevi v izkopu. 
Globina polaganja je cca. 1,6 m temensko. Trasa EKK je umeščena med obstoječo javno 
kanalizacijo in traso prestavitve kanalizacijskega zbiralnika. Prostor med vstopnim jaškom 
Objekta O6 in javno kanalizacijo je širok 7,0 m.  

Na območju objekta O7 (prerez C-C) je predvidena izvedba 110 kV EKK z vodenim vrtanjem. 
Globina EKK na tem mestu je 3,8 m. Izveden kanalizacijski zbiralnik ne bo vplival načrtovano 
traso EKK. Svetla širina med zbiralnikom in obstoječo javno kanalizacijo DN400 je 5,7 m. 

Kanal K1 (DN600) poteka po obstoječi trasi kanala DN300, ki se ga na  tem delu poruši, kanal K1 
pa se izvede za 2,0 globje. Na tem odseku se bo EKK izvajala delno pod kanalizacijo z vodenim 
vrtanjem, delno pa ob kanalizaciji. Grafični prikaz načrtovane EKK je prikazan v risbi 5.2.3.2 – 
Vzdolžni prerez kanala K1. 
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4.6.1.7 LOMNE TOČKE KANALIZACIJE (v D96 koordinatnem sistemu) 

Oznaka X Y Stacionaža 

Prestavitev A4 
2F       

7 462.295,29 102.330,27 0,00 

1 462.291,02 102.330,20 4,27 

O6-iz 462.066,05 102.327,39 229,26 

O6-vt 462.060,05 102.327,37 235,26 

O7-iz 461.870,75 102.325,92 424,56 

O7-vt 461.863,55 102.318,62 434,82 

6 461.861,81 102.318,64 436,56 

Prestavitev 
TE600       

vtok 462.293,52 102.332,01 0,00 

PRJ1 462.293,51 102.333,23 1,22 

RJ2 462.293,52 102.336,94 4,94 

RJ3 462.265,47 102.336,67 32,98 

 

Oznaka X Y 

(notranji vogali)     

Objekt O5     

1 462.291,04 102.328,45 

2 462.297,04 102.328,52 

3 462.297,00 102.332,02 

4 462.291,00 102.331,95 

Objekt O6     

1 462.059,28 102.325,62 

2 462.065,28 102.325,64 

3 462.065,26 102.329,14 

4 462.059,26 102.329,12 

Objekt O7     

1 461.861,83 102.316,81 

2 461.868,10 102.316,88 

3 461.868,06 102.320,68 

4 461.865,56 102.323,14 

5 461.862,79 102.320,32 

6 461.861,79 102.320,31 
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4.6.1.8 HIDRAVLIČNA PRESOJA 
 

Hidravlični izračun kanalskih cevi ni potreben, ker gre za prestavitve obstoječe kanalizacije. 

 

4.6.1.9 STATIČNA PRESOJA 

Cevi za polaganje v peščeno posteljico 

Obremenitev je bila kontrolirana le za kritične odseke in minimalni in maksimalni pokrivni sloj 
ter največjo prometno obtežbo. Račun napetosti in deformacij za GRP cevi je podan za najbolj 
neugoden odsek kanala in minimalni prekrivni sloj ter maksimalno prometno obtežbo SLW 60. 
Cevi iz poliestra so bile statično preverjene s preračunom po standardu DWA-A 127. Statični 
izračun je na razpolago v arhivu projektanta. 

Potisne cevi 

Izbrane potisne cevi iz poliestra so bile statično preverjene s preračunom9 po standardu DWA-
A161. Statični izračun je na razpolago v arhivu projektanta. 

 

 

 
9 Structural analysis, no. 065-22-02-17, Amiblu Holding GmbH, februar 2022 
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4.7 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO - PZI 

 

Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca javnega 
vodovoda in javne kanalizacije na območju obravnave se v fazi PZI izdelajo naslednji načrti: 

2 – Načrt gradbeništva 

 Načrt kanalizacije, 

 Načrt varovanja izkopa 

8 – Načrt geodezije 

 Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije 

 

 

Izdelava dodatnih elaboratov oz. izkazov v fazi PZI ni potrebna. 
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4.8 OCENA STROŠKOV 

 

  

Opis  Enota Količina Cena na 
enoto 

Vrednost [€] 

0. Preddela in gradbiščna dokumentacija         

  

(Izdelava projektne dokumentacije, geološke 
raziskave, varnostni načrt, geodetski posnetki, 
načrt organizacije gradbišča, koordinacija za 
varnost in zdravje pri delu) kpl 1,00   

A. Prestavitev javne kanalizacije DN600 - kanal K.1       

  
(zajeta vsa pripravljalna dela, posegi v obstoječe 
vozišče, zemeljska dela, kanalizacijska dela) m1 35,00   

B. Prestavitev zbiralnika A4       

1.0 PRIPRAVLJALNA DELA (zakoličbe, priprava in 
vzdrževanje gradbišča, nadzor) m1 435,00   

2.0 POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE m2 750,00   

3.0 DRUGI POSEGI NA TERENU (zasaditve, rušitve 
objektov, ukinitev kanalov) kpl 1,00   

4.0 ZEMELJSKA DELA (na območju gradbenih jam 
objektov in izvedbe tehnologije vrtanja; izkop gr. 
jame, kompletna izvedba zaščite izkopa z 
jeklenimi zagatnicami, zasip, transporti, črpanje 
talne vode in druga dela); površina izkopa cca. 
420 m2, globina cca. 10,0 m; 

kpl 1,00   

5.0 IZVEDBA MIKROTUNELIRANJA (dobava cevi, 
dobava opreme za vrtanje, kompletna izvedba 
podvrtavanja) m1 425,00   

6.0 KANALIZACIJSKA DELA (polaganje cevi fi 2400mm 
v odprtem izkopu cca. 10m, fazonski kosi, 
priključki na betonske objekte, razno) kpl 1,00   

7.0 BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 
(objekti O5, O6 in O7; dva objekta tlorisne 
površine 29 m2 višine 4,3 m in en objekt tlorisne 
površine 39 m2 in višine 4,3m) 

kpl 1,00   

8.0 TESARSKA DELA (objekti O5, O6 in O7) kpl 1,00   

9.0. ZIDARSKA DELA (objekti O5, O6 in O7) kpl 1,00   

10.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN JEKLENE 
KONSTRUKCIJE  (objekti O5, O6 in O7) kpl 1,00   

11.0 KONTROLA KAKOVOSTI kpl 1,00   

          

C. Zaščita in prestavitev ostalih komunalnih vodov       

  
(prestavitev TK vodov 100m, prestavitev javne 
razsvetljave 50m) m1 150,00   

      

  SKUPAJ OCENA INVESTICIJE (brez DDV)        
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4.9 DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA IN PRIDOBITVE DOVOLJENJ PRED PRIČETKOM GRADNJE, KI 
IZHAJAJO IZ PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ 

- Investitor mora pred pričetkom gradnje pridobiti soglasje h gradnji JP VOKA SNAGA d.o.o. 
- Pred pričetkom del mora zaradi točnega dogovora o zakoličbi, terminski uskladitvi in 

zagotovitvi nadzora nad izvajanjem del investitor oz. izvajalec del o tem obvestiti vse 
pristojne mnenjedajalce, ki so našteti v Prilogi 4.  

- Pred pričetkom gradnje je o posegu potrebno obvestiti tudi Mestno občino Ljubljana. 
- Upoštevati vse druge pogoje, ki izhajajo iz mnenj priloženih projektni dokumentaciji. 
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5 GRAFIČNI PRIKAZI    

5.1  LOKACIJSKI PRIKAZI 
 5.1.1 Situacija obstoječega stanja  M 1:500 
 5.1.2 Situacija varovanih območij  M 1:500  
 5.1.3 Gradbena situacija M 1:500 
 5.1.4. Zbirna karta komunalnih vodov M 1:500 

5.2  TEHNIČNI PRIKAZI 
 5.2.1 Pregledna situacija M 1:2500 
 5.2.2 Situacija kanalizacije M 1:500 
 5.2.3.1 Vzdolžni profil prestavitve zbiralnika A4 M 1:500/50 
 5.2.3.2 Vzdolžni profil kanala K1 M 1:500/50 
 5.2.4.1 Karakteristični prečni prerez A-A M 1:100 
 5.2.5.1 Načrt objekta O5 M 1:50 
 5.2.5.2 Načrt objekta O6 M 1:50 
 5.2.5.3 Načrt objekta O7 M 1:50 
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6 KOPIJE PRIDOBLJENIH PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ K DGD  
 


